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Duurzaamheidseisen Park Zuid, blok 9
29-07-2021

Gemeente Utrecht.

In blok 9 van Park Zuid worden 10 kavels verkocht. Dit zijn vrijstaande, grondgebonden woningen 
gerealiseerd via zelfbouwkavels. Woningen met een hoge mate van duurzaamheid zijn 
milieuvriendelijke woningen met een comfortabel binnenklimaat. De woningen zijn energiezuinig en 
wekken veel duurzame energie op. Materialen hebben geen giftige uitstoot en hebben een fraaie 
uitstraling, zoals hout.

Voor deze woningen worden de volgende duurzaamheidseisen gesteld, thematisch verdeeld:

Integrale duurzaamheid.
Van het plan wordt bij de aanvraag omgevingsvergunning een GPR Gebouw berekening ingediend, 
gemaakt door een GPR Gebouw expert. Als gemiddeld eindcijfer wordt een 8,25 als ondergrens 
aangehouden. Het gemiddelde wordt bepaald door van de vijf hoofdstukken het rapportcijfer te nemen 
en te middelen. Bij oplevering van de woning wordt door een onafhankelijk GPR Assessor een 
assessment gemaakt die aantoont dat de duurzaamheidprestatie is behaald. Daarmee heeft de koper 
en gemeente bewijs dat de woning de duurzaamheid heeft dat aan de voorkant is afgesproken. De 
gemeente biedt kosteloos een licentie voor GPR Gebouw aan. Op de website van W/E adviseurs staat de 
lijst met GPR Gebouw experts.

1.

2. Circulair Bouwen.
a. De woning wordt met een lage milieubelasting gebouwd. Dit betekent een MPG Schaduwprijs niet 

hoger dan €0,50/m2bvo.jr. Dit kan bereikt worden door milieuvriendelijke materialen toe te 
passen, anders te ontwerpen of hergebruikte materialen hoogwaardig her te gebruiken.

b. Van het plan wordt een beveiligd webbased materialenpaspoort opgesteld is met ten minste de 
volgende onderdelen: alle elementen en componenten van het gebouw, inzicht in toxiciteit van 
materialen en demontabiliteit (losmaakbaarheid). De bewoners hebben na oplevering toegang tot 
dit paspoort.

3. Energie
a. De woning produceert minimaal voldoende hernieuwbare energie om over het jaar heen het eigen 

gebruik te compenseren. Dit is gelijk aan Nul op de Meter. Dit kan gerealiseerd worden door 
voldoende zonnepanelen op het dak te plaatsen.

b. De woning maakt gebruik van lokale hernieuwbare bronnen om te voorzien in de verwarming en 
koeling. Dit kan zijn: bodem, lucht, of zonlicht.

c. De woning heeft voldoende koeling om in de zomer geen oververhitting te ervaren.
d. Er wordt geen biomassaverbranding zoals een pelletkachel of sierhaard op basis van houtstook 

toegepast.

4. Groene gezonde verstedelijking.
a. De woning heeft het certificaat Politiekeurmerk Veilig Wonen.
b. Er wordt per m2 verhard oppervlak 45mm waterberging gerealiseerd op eigen terrein. Hemelwater 

wordt lokaal geïnfiltreerd. Bij een bui van 80mm per uur mag er geen schade aan de woning 
ontstaan.
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De toegepaste materialen staan niet op de Cradle to Cradle banned list of Chemicals1.
Er worden geen uitlogende materialen toegepast op plekken waar ze in contact komen met 
hemelwater. Dit betekent geen toepassing van zink, lood en koper.
Het toegepaste hout is van duurzame oorsprong, te bewijzen met het gebruik van FSC of PEFC 
gekeurd hout. Na oplevering worden facturen van de houtleverancier overlegd om aan te tonen dat 
hieraan is voldaan.
In de gevel van de woning worden minimaal twee dierverblijfplaatsen geplaatst, zoals voor de 
gierzwaluw, huismus of dwergvleermuis. Bij inpassing van de verblijfplaatsen is aandacht nodig 
voor zaken als de juiste oriëntatie en voldoende uitvliegruimte2.
Wanneer er wordt gekozen voor groene daken dient de beplanting zoveel mogelijk inheems te zijn 
om de lokale fauna te ondersteunen.
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1 Zie https://www.c2ccertified.org/resources/detail /cradle-to-cradle-certified-banned-list-of-chemicals
2 Zie: https: / /www.utrecht.nl /wonen-en-leven /parken-en-aroen /dieren /wilde-dieren-helpen /diervriendeli ik-
bouwen/
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@utrecht.nl>From:
Sent: Tue, 3 Aug 2021 09:14:18 +0200

@utrecht.nl>To:
Subject: RE: ParkZuid blok 9 en 10

Hoi

Om je vragen te beantwoorden:

1. Een voorbeeld van een materialenpaspoort kan je hier zien: https://madaster.nl/paspoort/.
2. Nul op de meter gaat nog iets verder dan EPC 0 omdat het ook het gebruikersgebonden deel compenseert (de tv, ovens, 

etc.). Welke waarde het precies is, is afhankelijk van de gebouwvorm en dergelijke. BENG 2 zal dus kleiner dan 0 zijn.
De verordening van de legeskorting is nog verouderd, ik heb daar vorig jaar een advies voor geschreven maar die is niet 
overgenomen.. Wel is het zo dat als men aan deze eisen voldoet men eigenlijk op alle punten een goede inzet pleegt op 
de Utrechtse duurzaamheidsambities. Door een beroep te doen op artikel 4.2.6: een initiatief dat anderszins een 
bijdrage levert aan de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen, bedraagt de vermindering maximaal 100% van de 
verschuldigde leges. Hierbij staat de vermindering in verhouding tot de bijdrage aan de gemeentelijke 
duurzaamheidsdoelstellingen. Men stelt dan bij de aanvraag omgevingsvergunning een memo op met de getroffen 
maatregelen en dat men aanspraak doet op deze regel. Zie https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR647475

Met vriendelijke groet,

Adviseur

|@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Ontwikkelorganisatie Ruimte
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Gemeente Utrecht

@utrecht.nl>Va n:
Verzonden: donderdag 29 juli 2021 14:56
Aan:
Onderwerp: RE: ParkZuid blok 9 en 10

@utrecht.nl>

Hoi

Bedankt voor het document.
Ik heb een paar vraagjes.

1. Heb jij een voorbeeld van een materialenpaspoort? Of is dit alleen webbased?
2. We eisen nul op de meter. Dit is gelijk aan een EPC van 0. De kopers kunnen dan ook een deel van de leges 

terugkrijgen. Namelijk 50%. Aangezien er geen EPC meer wordt gevraagd. Maar BenG. Hoe gaan we dan om met de 
korting op de leges? Moeten ze hiervoor dan alsnog een EPC berekening indienen?
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Met vriendelijke groet,

|@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Ontwikkelorganisatie Ruimte
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Gemeente Utrecht

@utrecht.nl>Van:
Verzonden: donderdag 29 juli 2021 12:02
Aan:
Onderwerp: RE: ParkZuid blok 9 en 10

<

@utrecht.nl><

Dag

Bijgaand de duurzaamheidseisen voor blok 9. Voor blok 10 doe ik nog een voorstel. Wordt er gewerkt met een waarborgsom? 
Dan kunnen we die gebruiken om de bewijsstukken af te dwingen zoals ook bij tenders e.d..

Met vriendelijke groet,

Adviseur

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Ontwikkelorganisatie Ruimte
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Gemeente Utrecht
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@utrecht.nl>Van:
Verzonden: maandag 19 juli 2021 14:51
Aan:
Onderwerp: ParkZuid blok 9 en 10

<

@utrecht.nl><

Beste

In september gaan wij weer 10 kavels in ParkZuid blok 9 verkopen. Hiervoor hebben wij recent de precisering laten vaststellen. 
Zie Gemeenteblad 2021, 213438 I Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)
Voor blok 9 hebben wij nooit aanvullende duurzaamheidseisen vastgelegd. Is dit voor blok 9 ook akkoord of wil je aanvullende 
eisen stellen?

Voor het bestemmingsplan blok 10 is een duurzaamheidsparagraaf nodig. Wil jij hiervoor een opzet maken? 
Ik heb als bijlage bij deze mail het laatste beeldregieboekje bijgevoegd.

Ik zie graag je reactie tegemoet,

Met vriendelijke groet,

|@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Ontwikkelorganisatie Ruimte

Gemeente Utrecht
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From:
Sent: Thu, 2 Dec 2021 10:21:27 +0200

|@utrecht.nl>To: <
Subject:
Attachments:

duurzaamheidseisen Park Zuid
20200729 - Duurzaamheidseisen Park Zuid.pdf

Dag

Bijgaand een lijstje met duurzaamheidseisen voorde vrije kavels ParkZuid, die dure vrijstaande woningen tegen de zuidpunt van 
het maximapark aan.

Met vriendelijke groet,

Adviseur

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Ontwikkelorganisatie Ruimte
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Gemeente Utrecht
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Ontwikkelorganisatie Ruimte
Ruimtelijke Kwaliteiten Duurzaamheid (2) 
Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht 
Telefoon 14 030 
www.utrecht.nl Gemeente Utrecht

Duurzaamheidseisen Park Zuid, blok 9
29-07-2021

Gemeente Utrecht.

In blok 9 van Park Zuid worden 1 0 kavels verkocht. Dit zijn vrijstaande, grondgebonden woningen 
gerealiseerd via zelfbouwkavels. Woningen met een hoge mate van duurzaamheid zijn 
milieuvriendelijke woningen met een comfortabel binnenklimaat. De woningen zijn energiezuinig en 
wekken veel duurzame energie op. Materialen hebben geen giftige uitstoot en hebben een fraaie 
uitstraling, zoals hout.

Voor deze woningen worden de volgende duurzaamheidseisen gesteld, thematisch verdeeld:

1. Integrale duurzaamheid.
Van het plan wordt bij de aanvraag omgevingsvergunning een GPR Gebouw berekening ingediend, 
gemaakt door een GPR Gebouw expert. Als gemiddeld eindcijfer wordt een 8,2 5 als ondergrens 
aangehouden. Het gemiddelde wordt bepaald door van de vijf hoofdstukken het rapportcijfer te nemen 
en te middelen. Bij oplevering van de woning wordt door een onafhankelijk GPR Assessor een 
assessment gemaakt die aantoont dat de duurzaamheidprestatie is behaald. Daarmee heeft de koper 
en gemeente bewijs dat de woning de duurzaamheid heeft dat aan de voorkant is afgesproken. De 
gemeente biedt kosteloos een licentie voor GPR ^ebouv^ aan. Op de website van W/E adviseurs staat de 
lijst met GPR Gebouw experts.

Commented [^|]: Bij wie opvragen? Graag instructie.

Commented
licenties aan.

|]: Dit kan bij mij. Ik maak die

2. Circulair Bouwen.
a. De woning wordt met een lage milieubelasting gebouwd. Dit betekent een MPG Schaduwprijs niet 

hoger dan €0,50/m2bvo.jr. Dit kan bereikt worden door milieuvriendelijke materialen toe te 
passen, anders te ontwerpen of frergebruikte materialen hoogwaardig her te gebruiken.

b. Van het plan wordt een beveiligd webbased materialenpaspoort opgesteld is met ten minste de 
volgende onderdelen: alle elementen en componenten van het gebouw, inzicht in toxiciteit van 
materialen en demontabiliteit (losmaakbaarheid). De bewoners hebben na oplevering toegang tot 
dit paspoort.

3. Energie
a. De woning produceert minimaal voldoende hernieuwbare energie om over het jaar heen het eigen

gebruik te compenseren. Dit is gelijk aan Nul op de Meter. Dit kan gerealiseerd worden door 
voldoende zonnepanelen op het dak te [plaatsen].__

b. De woning maakt gebruik van lokale hernieuwbare bronnen om te voorzien in de verwarming en 
koeling. Dit kan zijn: bodem, lucht, of zonlicht.

c. De woning heeft voldoende koeling om in de zomer geen oververhitting te ervaren.
d. Er wordt geen biomassaverbranding zoals een pelletkachel of sierhaard op basis van houtstook 

toegepast.

Commented [^|]: Alleen maar veel zonnepanelen 
toepassen en verder weinig doen heeft geen zin. Trias 
energetica..

|]: De BENG wetgeving voorziet 
daarin. Die stelt eisen aan de mate van isolatie, etc. 
Strenger isoleren dan dat leidt tot weinig extra 
energiebesparing.

Commented

Commented [^]: Hoe 9aan we dit regelen? Bij de 
omgevingsvergunning aantal m2 oppervlak aangeven en 
de infiltratievoorziening. Krijgen we dan niet de situatie 
dat op de omgevingsvergunnning vrijwel geen 
verharding staat aangegeven maar in de praktijk de tuin 
wordt vol getegeld?

4. Groene gezonde verstedelijking.
a. De woning heeft het certificaat Politiekeurmerk Veilig Wonen.
b. Er wordt per m2 verhard oppervlak 45mm waterberging gerealiseerd op eigen terrein. Hemelwater 

wordt lokaal geïnfiltreerd. Bij een bui van 80mm per uur mag er geen schade aan de woning 
lontstaanl.

|]: Wat de bewoners uiteindelijk 
doen kunnen we helaas niet beïnvloeden nee, maar wel 
de bebouwde oppervlaktes.

Commented
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Gemeente UtrechtDatum 12-10-2022

De toegepaste materialen staan niet op de Cradle to Cradle banned list of Chemicals1.
Er worden geen uitlogende materialen toegepast op plekken waar ze in contact komen met 
hemelwater. Dit betekent geen toepassing van zink, lood en koper.
Het toegepaste hout is van duurzame oorsprong, te bewijzen met het gebruik van FSC of PEFC 
gekeurd hout. Na oplevering worden facturen van de houtleverancier overlegd om aan te tonen dat 
hieraan is voldaan.

c.
d.

e.

f. en geplaatst, zoals voor de 
gierzwaluw, huismus of dwergvleermuis. Bij inpassing van de verblijfplaatsen is aandacht nodig 
voor zaken als de juiste oriëntatie en voldoende uitvliegruimte|2|.
Wanneer er wordt gekozen voor groene daken dient de beplanting zoveel mogelijk inheems te zijn 
om de lokale fauna te londersteunen.

In de gevel van de woning worden mi-ni-

Commented [fl]: Aantallen staan al in het advies van
g-

Commented [^|]: Hoe vrijblijvend zijn de groene daken, 
kunnen we dit nog in een bepaalde manier stimuleren? Of 
kunnen we groene gevels stilmuleren? Bijvoorbeeld door dan 
een andere eis te verminderen of te laten vervallen?

|]: Ik heb het niet al 
randvoorwaarde gesteld omdat groene daken niet altijd 
overal toepasbaar zijn. We kunnen wel zeggen dat het 
een kansrijke optie is voor o.a. klimaatadaptatie en 
biodiversiteit.

Commented

1 Zie https://www.c2ccertified .orq /resources /detail/crad Ie-to-cradle-certified banned -list of-chemicals
2 Zie: https://www.utrecht.nl/wonen en leven / parken en groen /dieren / wilde dieren helpen /diervriendelijk
bouwen/
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Ontwikkelorganisatie Ruimte
Ruimtelijke Kwaliteit en Duurzaamheid (2) 
Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht 
Telefoon 1 4 030 
www.utrecht.nl Gemeente Utrecht

Duurzaamheidseisen Park Zuid, blok 9
09-09-2021

Gemeente Utrecht.

In blok 9 van Park Zuid worden 10 kavels verkocht. Dit zijn vrijstaande, grondgebonden woningen 
gerealiseerd via zelfbouwkavels. Woningen met een hoge mate van duurzaamheid zijn 
milieuvriendelijke woningen met een comfortabel binnenklimaat. De woningen zijn energiezuinig en 
wekken veel duurzame energie op. Materialen hebben geen giftige uitstoot en hebben een fraaie 
uitstraling, zoals hout.

Voor deze woningen worden de volgende duurzaamheidseisen gesteld, thematisch verdeeld:

Integrale duurzaamheid.
Van het plan wordt bij de aanvraag omgevingsvergunning een GPR Gebouw berekening ingediend, 
gemaakt door een GPR Gebouw expert. Als gemiddeld eindcijfer wordt een 8,25 als ondergrens 
aangehouden. Het gemiddelde wordt bepaald door van de vijf hoofdstukken het rapportcijfer te nemen 
en te middelen. Bij oplevering van de woning wordt door een onafhankelijk GPR Assessor een 
assessment gemaakt die aantoont dat de duurzaamheidprestatie is behaald. Daarmee heeft de koper 
en gemeente bewijs dat de woning de duurzaamheid heeft dat aan de voorkant is afgesproken. De 
gemeente biedt kosteloos een licentie voor GPR Gebouw aan. Op de website van W/E adviseurs staat de 
lijst met GPR Gebouw experts.

1.

2. Circulair Bouwen.
a. De woning wordt met een lage milieubelasting gebouwd. Dit betekent een MPG Schaduwprijs niet 

hoger dan €0,50/m2bvo.jr. Dit kan bereikt worden door milieuvriendelijke materialen toe te 
passen, anders te ontwerpen of gebruikte materialen hoogwaardig her te gebruiken.

b. Van het plan wordt een beveiligd webbased materialenpaspoort opgesteld is met ten minste de 
volgende onderdelen: alle elementen en componenten van het gebouw, inzicht in toxiciteit van 
materialen en demontabiliteit (losmaakbaarheid). De bewoners hebben na oplevering toegang tot 
dit paspoort.

3. Energie
a. De woning produceert minimaal voldoende hernieuwbare energie om over het jaar heen het eigen 

gebruik te compenseren. Dit is gelijk aan Nul op de Meter. Dit kan gerealiseerd worden door 
voldoende zonnepanelen op het dak te plaatsen.

b. De woning maakt gebruik van lokale hernieuwbare bronnen om te voorzien in de verwarming en 
koeling. Dit kan zijn: bodem, lucht, of zonlicht.

c. De woning heeft voldoende koeling om in de zomer geen oververhitting te ervaren.
d. Er wordt geen biomassaverbranding zoals een pelletkachel of sierhaard op basis van houtstook 

toegepast.

4. Groene gezonde verstedelijking.
a. De woning heeft het certificaat Politiekeurmerk Veilig Wonen.
b. Er wordt per m2 verhard oppervlak 45mm waterberging gerealiseerd op eigen terrein. Hemelwater 

wordt lokaal geïnfiltreerd. Bij een bui van 80mm per uur mag er geen schade aan de woning 
ontstaan.
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De toegepaste materialen staan niet op de Cradle to Cradle banned list of Chemicals1.
Er worden geen uitlogende materialen toegepast op plekken waar ze in contact komen met 
hemelwater. Dit betekent geen toepassing van zink, lood en koper.
Het toegepaste hout is van duurzame oorsprong, te bewijzen met het gebruik van FSC of PEFC 
gekeurd hout. Na oplevering worden facturen van de houtleverancier overlegd om aan te tonen dat 
hieraan is voldaan.
In de gevel van de woning worden dierverblijfplaatsen geplaatst, zoals voor de gierzwaluw, 
huismus of dwergvleermuis. Bij inpassing van de verblijfplaatsen is aandacht nodig voor zaken als 
de juiste oriëntatie en voldoende uitvliegruimte2.
Wanneer er wordt gekozen voor groene daken dient de beplanting zoveel mogelijk inheems te zijn 
om de lokale fauna te ondersteunen.
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3Ontwikkelorganisatie Ruimte
Ruimtelijke Kwaliteit en Duurzaamheid (2)
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1 Zie https://www.c2ccertified.org/resources/detail/cradle-to-cradle-certified-banned-list-of-chemicals
2 Zie: https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/parken-en-oroen/dieren/wilde-dieren-helpen/diervriendeliik-
bouwen/
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KOOPOVEREENKOMST1

Parkzichtlaan Noordwest, Leidsche Rijn, Utrecht 
(versie 16 augustus 2017)

Ondergetekenden,

1. Gemeente Utrecht, te dezen woonplaats kiezende Stadsplateau 1, (postadres: Postbus 8406, 
3503 RK) te Utrecht, te dezer zake vertegenwoordigd door de Directeur (IRM) Stedelijke 
Ontwikkeling en Economie van de gemeente Utrecht, de heer L. Middelkoop, hierna te 
noemen:"de gemeente";

en

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Reuvers Projectontwikkeling en 
Polman Investment B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te 5347 KD Oss, Maaskade 
18, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 
65159322, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A.J.H. Reuvers en M. Polman, 
hierna te noemen "de koper";

de gemeente en de koper hierna gezamenlijk te noemen "partijen";

in aanmerking nemende dat:

- de gemeente eigenaar is van bouwperceel Parkzichtlaan Noordwest, bouwveld 2.23, gelegen in 
het deelgebied Het Zand te Leidsche Rijn, en doende is met de ontwikkeling hiervan;

- dit bouwperceel krachtens het vigerend bestemmingsplan Het Zand vastgesteld door de 
gemeenteraad op 21 juni 2012 (onherroepelijk per 27 februari 2013), valt onder de bestemming 
Wonen (Wonen - 4). De gemeente dit bouwperceel binnen deze bestemming ontwikkeld wenst te 
zien ten behoeve van de realisering van maximaal 10 eengezinswoningen in de categorie dure 
koop, met per woning minimaal één autoparkeerplaats op eigen terrein met 
instandhoudingsplicht;

- de gemeente in april 2017 een selectieprocedure is gestart ten behoeve van de levering en 
ontwikkeling van dit bouwperceel, waarbij drie ontwikkelaars zijn uitgenodigd om een bod te doen 
en een plan in te dienen;

- de voorwaarden waaronder de levering en de ontwikkeling dient plaats te vinden, door de 
gemeente zijn vastgelegd in de "Selectieleidraad Parkzichtlaan Noordwest, Het Zand, d.d. april 
2017 (bijlage 2). evenals de nadien in aanvulling op deze selectieleidraad opgestelde Nota van 
Inlichtingen (bijlage 4):

- de gemeente naar aanleiding van de selectieprocedure de koper, op grond van het door haar 
ingediende (en op 13 juni 2017 gepresenteerde) schetsplan en het daar op volgende verifiërend 
gesprek (d.d. 26 juni 2017) over de verdere uitwerking van dit schetsplan, heeft geselecteerd ten 
behoeve van de ontwikkeling en realisering van maximaal 10 eengezinskoopwoningen in de 
categorie dure koop, met per woning minimaal één autoparkeerplaats op eigen terrein met 
instandhoudingsplicht;

- de gemeente ter uitvoering van de selectieprocedure aan de koper bouwperceel 2.23 Het Zand in 
volle eigendom zal leveren met inachtneming van de in deze overeenkomst vastgelegde 
voorwaarden en de Algemene verkoopvoorwaarden voor de levering in eigendom van gronden 
gemeente Utrecht 2014 (hierna te noemen de "AV 2014", bijlage 9).

(

De selectieleidraad en deze overeenkomst vormen één geheel. In geval van (vermeende) 
discrepantie(s) bepaalt de gemeente welke bepaling prevaleert.
I.
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verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

I. DE OVEREENKOMST

1. Definities.

1.1 Tenzij uitdrukkelijk uit de tekst van deze overeenkomst het tegendeel blijkt, hebben de volgende 
begrippen in deze overeenkomst de navolgende betekenis:

Bruikbare omgevingsvergunning:
Alle voor de realisering van de Bouwopgave te verlenen omgevingsvergunningen waartegen:
- binnen de voorgeschreven wettelijke termijn geen bezwaarschrift respectievelijk beroepschrift is 

ingediend; dan wel
- (een) bezwaarschrift(en) respectievelijk (een) beroepschrift(en) zonder schorsingsverzoek is/zijn

ingediend; dan wel
- (een) bezwaarschrift(en) respectievelijk (een) beroepschrift(en) met schorsingsverzoek is/zijn 

ingediend binnen de hiervoor vermelde termijn en waarvan het/de schorsingsverzoek(en) is/zijn 
afgewezen.

Bvo:
Bruto vloeroppervlakte gemeten conform de huidige norm NEN 2580, versie mei 2007.

Bouwopgave:
De door de koper te ontwikkelen en te realiseren bouwopgave, bestaande uit maximaal 10 
eengezinskoopwoningen in de categorie dure koop, met per woning één autoparkeerplaats op eigen 
terrein met een instandhoudingsverplichting, waarbij een garage niet als parkeerplaats wordt 
meegerekend.

Definitief Ontwerp:
Het definitief ontwerp van de woningen zijnde:
de vastlegging van het betreffende de woningen voor wat betreft de verschijningsvorm, de interne en 
externe structuur, constructieve opbouw en de financiële aspecten en het verkrijgen van een beeld 
per element voor wat betreft opbouw, materiaal en afmetingen en het verkrijgen van een compleet 
beeld per ruimte, met als resultaat:
(a) de ruimtelijke en architectonische bepaling van het betreffende Bouwblok;
(b) de bouwkundige integratie van de constructies en W-/E-installaties;
(c) de materialisering en dimensionering van het bouwkundig werk en principe-detaillering voorzover 

nodig voor de architectonische bepaling.
Deze vastlegging houdt onder meer in het maken van:

tekeningen met een schaal van 1:100 van alle plattegronden, van de gevels en van de 
belangrijkste doorsneden;
een gedetailleerde omschrijving van de toe te passen constructies, installaties, materialen, 
afwijkingen en kleuren; en 
een oppervlakte- en inhoudsbepaling.

I.

Planproducten:
De producten en/of ontwerpen die de koper in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst 
moet vervaardigen en opleveren.

Tekening:
De tekening met nummer A 38.490, d.d. 11 april 2017, waarvan een exemplaar als bijlage 6 aan 
deze overeenkomst is gehecht.
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Voorlopig Ontwerp:
Het voorlopig ontwerp van de woningen, zijnde de globale voorstelling van de betreffende woningen 
voor wat betreft de situering, de architectonische verschijningsvorm, de hoofdindeling, de structurele 
en constructieve opzet en de financiële aspecten, met als resultaat:

een ruimtelijke en architectonische voorstelling van de woningen;
toetsing en inpassing door middel van ruimtelijke reservering voor de constructies en W-/E-

(a)
(b)
installaties;

een voorlopige raming van de bouwkosten;
(d) een globaal inzicht in de opbouw van de investeringskosten.
(c)

Zonder verlies van inhoudelijke betekenis kunnen definities in enkelvoud of meervoud worden 
gebruikt.

1.2

Ontwikkeling Bouwopqave.2.

Het in opdracht van de koper vervaardigde en bij de selectieprocedure ingediende schetsplan voor 
de Bouwopgave, Utrecht Parkzichtlaan Noordwest (bijlage 1) d.d. 8 juni 2017 dient te worden 
uitgewerkt op basis van het gestelde in dit artikel. De te ontwikkelen Bouwopgave zal in de fasen van 
Voorlopig Ontwerp en Definitief Ontwerp aan de gemeente ter goedkeuring worden voorgelegd.

De koper heeft voor de te ontwikkelen Bouwopgave de heer
designs b.v. als architect aangesteld, die de goedkeuring heeft van de door de gemeente 
aangestelde supervisor, de heer 
koper is verantwoordelijk voor een voldoende overleg tussen de architect en de supervisor. Het 
overleg met de supervisor vindt buiten het planteam plaats.
De keuze voor een andere architect dan degene die is goedgekeurd door de gemeentelijke 
supervisor dan wel een wijziging van het bij de selectieprocedure door de koper ingediende 
schetsplan c.q. een wijziging van de Bouwopgave kan alleen in overleg en met schriftelijke 
toestemming van de gemeente (Project Leidsche Rijn) plaatsvinden. Aan deze toestemming kan de 
gemeente voorwaarden verbinden.

De koper dient het door hem bij de selectieprocedure ingediende schetsplan met inachtneming van 
de opmerkingen op het plan zoals vermeld in het vergaderverslag (d.d. 26 juni 2017) van het 
verifiërend gesprek (bijlage 5) uit te werken in een Voorlopig Ontwerp en dit Voorlopig Ontwerp, 
tezamen met een kavelinrichtingsplan voor de uit te geven percelen grond, bij de gemeente (Project 
Leidsche Rijn) in te dienen binnen de daarvoor, conform de in lid 6 van dit artikel bedoelde planning, 
opgenomen termijn. Het Voorlopig Ontwerp van de Bouwopgave dient, zulks ter beoordeling van de 
gemeente, te voldoen aan:
- de in de "Selectieleidraad Parkzichtlaan Noordwest, Het Zand, april 2017 onder 1.5 opgenomen 
randvoorwaarden (bijlage 2);
- de grenzen van het matenplan Leidsche Rijn (uitsnede), d.d. 14 april 2017 (bijlage 8)..

De koper dient zich te conformeren aan het bestemmingsplan het Zand, vastgesteld door de raad op 
21 juni 2012, en onherroepelijk per 27 februari 2013.

De koper zal een Definitief Ontwerp van de Bouwopgave, alsmede een kavelinrichtingsplan voor de 
uit te geven percelen grond bij de gemeente (Project Leidsche Rijn) indienen binnen de daarvoor, 
conform de in lid 6 van dit artikel bedoelde planning, opgenomen termijn.
Het Definitief Ontwerp van de Bouwopgave moet gebaseerd zijn op het door de gemeente (Project 
Leidsche Rijn) goedgekeurde Voorlopig Ontwerp. Tevens moet genoemd Definitief Ontwerp alsmede 
het kavelinrichtingsplan voldoen aan de in lid 3 van dit artikel genoemde toetsingskaders.

2.1

van VFO Architect | Urban2.2

van het stedenbouwkundig bureau Hans Ebberink. De

2.3
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De koper is verplicht volgens de in de "Selectieleidraad Parkzichtlaan Noordwest, Het Zand, april 
2017” onder 1.6 opgenomen planning (bijlage 2) en hetgeen bij vraag 1 van de Nota van Inlichtingen 
1 d.d. 23 mei (bijlage 4B) is gemeld, derhalve uiterlijk 26 januari 2018, een ontvankelijke aanvraag in 
te dienen voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Deze aanvraag dient gebaseerd te zijn 
op het door de gemeente goedgekeurde Definitief Ontwerp en dient te voldoen aan het in deze 
overeenkomst opgenomen gebruik, de voorschriften en bepalingen uit het vigerende 
bestemmingsplan “Het Zand”, vastgesteld door de raad op 21 juni 2012, en onherroepelijk per 27 
februari 2013, en aan het gestelde in de van toepassing zijnde (overige) publiekrechtelijke 
regelgeving, waaronder het Bouwbesluit en de Utrechtse Bouwverordening.
De indiening van de ontvankelijke aanvraag voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning door 
de koper mag pas geschieden nadat de koper op de concept aanvraag voor het verkijgen van een 
omgevingsvergunning een akkoord heeft verkregen van Project Leidsche Rijn van de gemeente, 
waarbij Project Leidsche Rijn in ieder geval toetst aan de in artikel 2.3 opgenomen documenten (met 
inbegrip van tussen partijen overeengekomen afwijkingen hiervan).
De definitieve aanvraag voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning dient vervolgens 
gelijkluidend te zijn aan de door Project Leidsche Rijn van de gemeente geaccordeerde concept 
aanvraag. De koper is ervan op de hoogte dat de accordering van de concept aanvraag door Project 
Leidsche Rijn geen garantie is voor het verkrijgen van een onherroepelijke omgevingsvergunning.

Ten behoeve van de ontwikkeling van de Bouwopgave is een planning opgesteld (Par. 1.6 van de 
Selectieleidraad/ bijlage 21. In afwijking van deze planning geldt hetgeen bij vraag 1 van de Nota van 
Inlichtingen 1 d.d. 23 mei (bijlage 4) is gemeld. Afwijkingen van de planning door de koper zijn enkel 
mogelijk voor zover dit in onderling overleg overeen is gekomen en vervolgens schriftelijk is 
vastgelegd.

De koper is bij de planuitwerking verplicht het Definitief Ontwerp aan te leveren in dgn (MicroStation) 
formaat of dwg (AutoCad) formaat met RD coördinaten en hoogtematen in NAP. Het gaat hierbij om 
de buitenzijde van het/de bouwblok(ken) (gevels en daken) die op een stedenbouwkundig niveau zijn 
uitgewerkt. Alle namen, lagen en coderingen, met uitzondering van legenda eenheden, maten en 
materialen, zijn uniek en komen maar één keer voor in het model. Bij het model worden ook de 
beschrijvingen van alle coderingen meegeleverd in een tekstbestand. De digitale aanlevering van 
(overige) ondergronden dient plaats te vinden conform de “Procedure aanlevering digitale bestanden 
door externe partijen ten behoeve van Project Leidsche Rijn (bijlage 11).

Planologische procedure en andere goedkeuringen

De koper die ingevolge het bepaalde in deze overeenkomst verantwoordelijk is voor de realisatie van 
de Bouwopgave, draagt - voor zijn risico - zorg voor de indiening van de ontvankelijke aanvragen 
voor de (omgevings)vergunning(en), vrijstelling(en), ontheffingen en goedkeuringen van 
overheidswege, welke vereist zijn in het kader van de realisatie van de Bouwopgave. De aanvragen 
dienen volledig te zijn en te voldoen aan alle daarvoor geldende eisen. De koper verplicht zich jegens 
de gemeente om voormelde ontvankelijke aanvragen uiterlijk op de in artikel 2.6 vermelde datum of 
data in te dienen.

De gemeente spant zich in om publiekrechtelijke medewerking te verlenen aan de uitvoering van de 
Bouwopgave indien en voor zover de aanvragen ontvankelijk zijn en met inachtneming van het in 
artikel 2.6 van deze overeenkomst bepaalde zijn opgesteld.

Onder het zich inspannen om publiekrechtelijke medewerking te verlenen als bedoeld in artikel 3.2 
wordt verstaan, dat de gemeente zich zoveel mogelijk, doch met inachtneming van wettelijke 
procedures en de te betrachten zorgvuldigheid jegens derden, zal inspannen om - na ontvangst van 
de desbetreffende aanvragen - te bevorderen dat alle vergunningen, ontheffingen, vrijstellingen en 
goedkeuringen van overheidswege, welke vereist zijn in het kader van de realisatie van de 
Bouwopgave worden verleend. Onder de hiervoor genoemde vergunningen, ontheffingen, 
vrijstellingen en goedkeuringen van overheidswege verstaan partijen onder meer - maar niet 
limitatief - omgevingsvergunningen, vrijstellingen, sloopvergunningen, milieuvergunningen, 
aanlegvergunningen, onttrekkingen aan de openbaarheid zoals bedoeld in de Wegenwet, besluiten 
op grond van de Wet geluidshinder, alsmede besluiten op grond van de Grondwaterwet.
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Voor zover de gemeente ter zake van het in artikel 3.3 bepaalde zelf besluiten dient te nemen zal zij 
de desbetreffende aanvragen met voortvarendheid behandelen met inachtneming van de wettelijke 
beslistermijnen.

Indien en voor zover mocht blijken dat de in artikel 3.3 bedoelde vergunningen, ontheffingen, 
vrijstellingen en/of goedkeuringen niet verleend kunnen worden, dan wel niet onherroepelijk kunnen 
worden, verplicht de koper zich om in overleg met de gemeente de door hem ingediende aanvragen 
zodanig aan te passen dat bedoelde vergunningen, ontheffingen, vrijstellingen en/of goedkeuringen 
alsnog verleend respectievelijk onherroepelijk kunnen worden. Deze aanpassing dient binnen de 
kaders van deze overeenkomst plaats te vinden.

Goedkeuring Planproducten en/of werkzaamheden koper

Indien en voor zover in deze overeenkomst is bepaald dat de resultaten van de Planproducten dan 
wel de werkzaamheden van de koper ter goedkeuring aan de gemeente moeten worden aangeboden, 
geldt de procedure zoals omschreven in deze bepaling, zulks met uitzondering voor de aanvraag 
omgevingsvergunning en de (overige) aanvragen als omschreven in artikel 3. De koper stelt de 
resultaten - met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.8 - digitaal beschikbaar aan de 
betreffende projectmanager van Project Leidsche Rijn. De koper verschaft daarbij alle gegevens en 
documenten van de resultaten die nodig zijn voor een deugdelijke beoordeling door de gemeente, 
voorzien van een duidelijke inventarisatie.

In het kader van deze goedkeuringsprocedure vindt toetsing plaats van de door de koper overlegde 
(resultaten van) de Planproducten en werkzaamheden aan het bepaalde in deze overeenkomst en de 
bijlagen, voor zover relevant voor de aan de orde zijnde werkzaamheden.
De gemeente kan redelijke eisen aan haar goedkeuring verbinden.

Binnen tien werkdagen na ontvangst van de betreffende documenten en gegevens deelt de 
gemeente aan de koper schriftelijk mee of deze volledig zijn. Bij onvolledigheid deelt de gemeente 
eveneens binnen tien dagen na ontvangst schriftelijk mee welke gegevens en/of documenten 
ontbreken.

De gemeente deelt de koper uiterlijk binnen dertig werkdagen na ontvangst van de volledige 
gegevens en documenten schriftelijk - en in geval van niet-goedkeuring tevens gemotiveerd - mee of 
de resultaten door haar worden goedgekeurd.

Indien een reactie binnen dertig werkdagen niet mogelijk is deelt de gemeente binnen die termijn 
mee binnen welke termijn alsnog een reactie te verwachten is, waarbij de gemeente zich inspant zo 
spoedig mogelijk te reageren.

Indien bijzondere omstandigheden een onmiddellijke reactie van de gemeente volgens de koper 
nodig maken, gaat de gemeente daartoe zo spoedig mogelijk - bij voorkeur binnen twee (2) 
werkdagen - over.

Indien (de resultaten van) de Planproducten en werkzaamheden worden goedgekeurd, wordt zulks 
uiterlijk binnen veertien dagen na goedkeuring door de gemeente schriftelijk vastgelegd in een 
goedkeuringsdocument, dat aan de koper wordt toegezonden. In het goedkeuringsdocument worden 
ook eventuele afspraken vastgelegd over in de resultaten nog aan te brengen wijzigingen en/of de bij 
de verdere uitwerking van de resultaten in acht te nemen aandachtspunten.

De termijnen als genoemd in dit artikel zullen door de gemeente zoveel mogelijk in acht worden 
genomen. Vakantieperioden, ziekte etc. kunnen ertoe leiden dat termijnen worden overschreden. De 
koper kan in dat geval geen boete en/of schade claimen bij de gemeente. Wel gelden dergelijke 
vertragingen aan de kant van de gemeente als overmacht voor de koper, in het overleg als bedoeld 
in artikel 11 zullen zij ook als zodanig worden beschouwd. Tevens zal voor de periode van de door de 
gemeente veroorzaakte vertraging geen rente worden gerekend als bedoeld in artikel 7.1.

Aanduiding verkochte
De gemeente verkoopt aan de koper, die van de gemeente koopt:
het perceel grond, gelegen in deelgebied Het Zand te Utrecht, kadastraal bekend gemeente 
Utrecht sectie V nummers 4820 en 4596 (beide gedeeltelijk), groot circa 3.387 m2, of zoveel meer 
of minder als bij nadere uitmeting zal blijken, zoals op de aan deze overeenkomst gehechte
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tekening nummer A 38.490 (bijlage 6) schetsmatig is aangegeven met een lijnarcering (hierna te 
noemen "het verkochte"). Het plangebied grenst aan de noordzijde aan een slootje. Er is geen 
beschoeiing aanwezig. De ontwikkelaar moet op de waterlijn een lage beschoeiing aanbrengen. 
Het is zeer onwenselijk dat de beschoeiing wordt opgetrokken tot het vloerpeil van de toekomstige 
woningen. De beschoeiing komt in eigendom van de kopers. Steigers of andere bouwwerken in de 
watergang zijn niet toegestaan.

Koopsom en kosten6.

Onverminderd het in artikel 6.2 bepaalde bedraagt de koopsom van het verkochte (de grondprijs)
, exclusief BTW en met

6.1
EUR,
prijspeil 1 juli 2017.

De koopsom wordt vanaf 1 juli 2017 tot en met de datum van het passeren van de akte van levering, 
dan wel tot en met de (eerdere) datum waarop overeenkomstig artikel 7.1 of artikel 8.1 een 
rentevergoeding verschuldigd is, met 2,0% op jaarbasis geïndexeerd. Over deze index is 
omzetbelasting verschuldigd tot en met de datum van het passeren van de akte van levering dan wel 
tot en met de datum waarop ingevolge artikel 7.1 dan wel artikel 8.1 een rentevergoeding is 
verschuldigd.

Partijen constateren dat er sprake is van een bouwterrein in de zin van de Wet op de Omzetbelasting 
aangezien het verkochte onbebouwde grond betreft die bestemd is om te worden bebouwd. Ter zake 
van de levering van het verkochte is de koper over de koopsom omzetbelasting verschuldigd.

Alle kosten, rechten en belastingen die betrekking hebben op de onderhavige verkoop en levering 
zijn voor rekening van de koper. Hiertoe behoren de kosten van de aktetekening van EUR 545,- 
(exclusief BTW).

Alle baten en lasten met betrekking tot het verkochte komen voor rekening van de koper met ingang 
van de datum van het passeren van de akte van levering. De dan lopende baten en lasten zullen 
tussen partijen naar rato van tijd worden verrekend. Deze verrekening vindt gelijktijdig plaats met de 
betaling van de afkoopsom.

De betaling van de koopsom (zoals omschreven in lid 1 van dit artikel en vermeerderd met de index 
als omschreven in lid 2 van dit artikel) en van de rechten, kosten en belastingen vindt plaats bij het 
passeren van de akte van levering. De gemeente stemt er mee in, dat de notaris het bedrag onder 
zich houdt totdat zeker is dat het verkochte vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan 
kan worden geleverd.
Indien er sprake is van eerdere ingebruikname zoals genoemd in artikel 8 is de koopsom (zoals 
omschreven in lid 1 van dit artikel en vermeerderd met de index als omschreven in lid 2 van dit 
artikel) verschuldigd op de datum van eerdere ingebruikname. Betaling van deze (geïndexeerde) 
koopsom vindt uiterlijk op de datum van eerdere ingebruikname plaats op een rekening van de 
gemeente.

Indien door de koper aan degenen met wie de koper een koop-/aannemingsovereenkomst heeft 
gesloten opties worden aangeboden die betrekking hebben op een vergroting van de inhoud van de 
woning en het volume van de af te nemen opties bij een woning (niet zijnde bijgebouwen die niet 
verankerd zijn aan de woningen zoals een overdekt buitenterras, een veranda, een berging, etc.) in 
totaliteit uitkomt boven een bruto inhoud van 50 m3, zal de koper over het meerdere boven 50 m3 een 
koopsom betalen van EUR 221,06 (exclusief BTW en prijspeil 1 januari 2017) per m3. Deze koopsom 
wordt vanaf 1 januari 2017 tot en met de datum van betaling, dan wel de datum waarop 
overeenkomstig dit artikel een rentevergoeding is verschuldigd, met 2,0% op jaarbasis geïndexeerd.

Betaling van de overeenkomstig het bepaalde in het vorige artikellid vast te stellen koopsom vindt 
plaats halverwege de opleveringsperiode van alle verkochte woningen. De koper levert hiertoe bij de 
start van de oplevering een opleveringsschema aan bij de gemeente. De gemeente zendt vervolgens 
een factuur voor de te betalen koopsom en de daarover verschuldigde omzetbelasting.
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Indien de in in het vorige artikellid genoemde factuur niet is betaald halverwege de 
opleveringsperiode van de verkochte woningen, is de koper vanaf dat moment tot aan het moment 
van betaling over het bedrag van de (extra) koopsom en de daarover verschuldigde omzetbelasting 
de wettelijke rente voor handelstransacties verschuldigd.

Rentevergoeding

Indien de akte van levering wordt gepasseerd na 29 mei 2018 is de koper vanaf voormelde datum tot 
en met de datum van het passeren van de akte van levering een rentevergoeding verschuldigd op 
jaarbasis gelijk aan 8% van de in artikel 6 genoemde en geïndexeerde koopsom.

De rentevergoeding moet telkens voor een periode van zes maanden bij vooruitbetaling worden 
voldaan. Bij het passeren van de akte van levering zal eventueel teveel betaalde rentevergoeding 
met het door koper verschuldigde worden verrekend dan wel het te weinig betaalde alsnog worden 
betaald.

Over betaalde c.q. nog te betalen rentevergoeding is slechts omzetbelasting verschuldigd, indien de 
levering geen doorgang vindt. Rentevergoeding is in deze situatie verschuldigd tot de datum van 
ontbinding van deze overeenkomst.

Eerdere ingebruikname

Voor zover door koper niet is voldaan aan zijn verplichting tot betaling van de koopsom op de datum 
van de eerdere ingebruikname zoals in artikel 6.6 is bepaald, is koper vanaf de datum van eerdere 
ingebruikname van het verkochte tot aan de datum van ontvangst van de koopsom door de 
gemeente een rentevergoeding verschuldigd op jaarbasis gelijk aan 8% van de in artikel 6 genoemde 
en geïndexeerde koopsom.

Eerdere ingebruikname is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
gemeente en met inachtneming van nader door de gemeente te stellen voorwaarden. Ingebruikname 
van het verkochte vooruitlopend op de formele goedkeuring door het college van burgemeester en 
wethouders geschiedt altijd voor risico van de koper. Indien het college van burgemeester en 
wethouders onverhoopt de verkoop en levering niet goedkeurt, is de koper verplicht onverwijld het 
verkochte in de oorspronkelijke staat, zoals blijkt uit opleveringsrapport als bedoeld in artikel 16.7 
van deze overeenkomst, aan de gemeente terug te leveren. De gemeente betaalt alsdan de betaalde 
koopsom - zonder rente - terug.

Waarborgsom

Tot zekerheid voor de nakoming van al zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst, 
waaronder de verplichting tot medewerking aan het passeren van de akte van levering, tot betaling 
van de totale koopsom en tot het realiseren van de bebouwing conform het bepaalde in artikel 18, is 
de koper aan de gemeente een waarborgsom verschuldigd ter hoogte van 10% van de in artikel 6.1 
genoemde koopsom. De waarborgsom dient door de koper binnen vijftien werkdagen, nadat deze 
overeenkomst door beide partijen is ondertekend, aan de gemeente te worden voldaan op nader via 
een factuur door de gemeente aan te geven wijze onder vermelding van “waarborgsom levering 
Parkzichtlaan Noordwest, kavel 2.23 Het Zand (Leidsche Rijn)”.

De waarborgsom wordt aan de koper gerestitueerd indien deze heeft voldaan aan al zijn 
verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst, met dien verstande dat bij het passeren van de 
akte van levering de helft van de waarborgsom met het door de koper verschuldigde zal worden 
verrekend. Het restant van de waarborgsom wordt gerestitueerd indien de koper aan zijn 
verplichtingen conform artikel 18 heeft voldaan en is geconstateerd dat vanwege de bouw en 
inrichting van het verkochte door de koper, c.q. in opdracht van de koper werkende derde(n), geen 
schade is toegebracht aan eigendommen van de gemeente of andere voorzieningen van algemeen 
nut, zulks ter beoordeling van de gemeente.
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De waarborgsom vervalt aan de gemeente, indien de koper niet of niet tijdig heeft voldaan aan zijn 
verplichtingen genoemd in deze overeenkomst en de koper - na daartoe ingebreke te zijn gesteld - 
in verzuim is, een en ander onverminderd het recht van de gemeente op verdere schadevergoeding 
en/of tot ontbinding van de overeenkomst als bedoeld in artikel 12.
De waarborgsom vervalt eveneens aan de gemeente indien deze overeenkomst op grond van het 
bepaalde in artikel 12.4 of 12.6 wordt ontbonden.
De waarborgsom vervalt voor de helft aan de gemeente indien deze overeenkomst op grond van het 
bepaalde in artikel 12.8 wordt ontbonden.
Bij het vervallen van de waarborgsom aan de gemeente is de koper over de waarborgsom 
omzetbelasting verschuldigd.

Onder waarborgsom wordt in dit verband eveneens verstaan een ten gunste van de gemeente 
gestelde onherroepelijke bankgarantie, verstrekt door een in Nederland gevestigde bankinstelling, 
die valt onder de controle van De Nederlandsche Bank. De bankgarantie dient:

onvoorwaardelijk te zijn en geen voorbehoud - hoe ook genaamd - te bevatten; 
voort te duren tot minimaal één maand na de overeenkomstig artikel 13 van toepassing zijnde 

(uiterste) datum van levering voor wat betreft het gehele bedrag van de krachtens artikel 9.1 
verschuldigde waarborgsom, respectievelijk tot minimaal één maand na de datum waarop 
koper van de gemeente een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen dat hij aan alle uit artikel 18 
van deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan voor wat 
van voormelde waarborgsom; en

in te houden dat het bedrag op eerste vordering van de gemeente, zonder opgaaf van 
redenen, zal worden uitgekeerd door storting op een door de gemeente aan te geven 
bankrekening.

Over de waarborgsom wordt door de gemeente geen rente vergoed.

Nutsvoorzieningen, vergunningen

De koper dient zich tijdig te laten informeren over de mogelijkheid tot aansluiting op de 
nutsvoorzieningen. De koper is zelf verantwoordelijk voor de tijdige aansluiting op de 
nutsvoorzieningen (de huisaansluitingen daaronder begrepen). Ditzelfde geldt voor de aansluiting op 
de riolering.
De gemeente stelt de informatie in verband met de aansluiting op de riolering, voor zover de 
gemeente daarover beschikt, beschikbaar aan de koper.
De koper is verplicht alle, voor het verkrijgen van aansluitingen op riolering alsmede op kabels en 
leidingen van nutsbedrijven, benodigde vergunningen tijdig aan te vragen. De aansluiting op de 
riolering dient de koper tijdig te regelen met de betreffende gemeentelijke afdeling(en).
Koper is ermee bekend dat hijzelf moet zorgdragen voor de mogelijkheid tot het gebruik van 
bouwstroom. Aanvraag, aanleg en gebruik van bouwstroom zijn voor rekening en risico van koper.

Alle kosten verband houdende met de aansluiting van de riolering op het hoofriool zijn voor rekening 
van de koper overeenkomstig het bepaalde in de vigerende Aansluitverordening riolering. De 
werkzaamheden die hiermee verband houden zullen worden uitgevoerd door de gemeente 
overeenkomstig het bepaalde in de vigerende Aansluitverordening riolering. Alle kosten verband 
houdende met de aansluiting van de kabels en leidingen van de nutsbedrijven op de hoofdaansluiting 
in het openbaar gebied, waaronder tevens worden begrepen de kosten voor de aanleg tussen de 
huisaansluiting en de hoofdaansluiting, zijn eveneens voor rekening van de koper, maar de 
werkzaamheden die hiermee verband houden zullen worden uitgevoerd door de nutsbedrijven.

Bij de ontwikkeling en realisering van de Bouwopgave gelden ten aanzien van de nutsvoorzieningen 
voorts de navolgende randvoorwaarden en eisen:

■ de gemeente plaatst geen tijdelijke voorzieningen;
■ eventuele nutsruimte(n) worden voor rekening van de koper geïntegreerd in de bebouwing 

casu quo erfafscheiding;
■ de koper legt voor eigen rekening de nutsleidingen aan binnen het verkochte;
■ de aansluiting op de hoofdnuts-tracés wordt - in overleg met de koper - bepaald door de

gemeente en de nutsbedrijven; /'
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° de gemeente staat geen gasaanlsuiting toe
■ vanuit de nutsbedrijven kunnen meer specifieke eisen volgen, waarbij op de koper de 

verplichting rust om zich hierover te laten informeren door de nutsbedrijven.

Bij de ontwikkeling en realisering van de Bouwopgave gelden ten aanzien van de riolering voorts de 
navolgende randvoorwaarden en eisen:

■ De koper legt op eigen kosten de riolering aan binnen het verkochte;
■ De aansluiting op de hoofdriolering wordt - in overleg met de koper - bepaald door de 

gemeente;
■ Op bijlage 15 (onderdeel van het ontwerp rioleringsplan) is de afwateringsrichting van het 

hemelwater per gekleurd te leveren terrein weergegeven. De hemelwaterafvoer dient, met 
inachtneming van het in lid 1 en 2 van dit artikel bepaalde, te worden aangesloten op het 
gemeentelijke (infiltratie transport) riool.

De koper is verplicht alle voor de bouw en voor de bedrijfsuitoefening benodigde vergunningen tijdig 
aan te vragen.

Overlegsituaties

Indien niet uiterlijk zes (6) maanden na het overeenkomstig artikel 2.6 indienen van de ontvankelijke 
aanvra(a)g(en) een omgevingsvergunning (activiteit bouwen) is verleend, plegen partijen nader 
overleg.

Indien de omgevingsvergunning (activiteit bouwen) ten gevolge van een voorlopige voorziening door 
de president van de rechtbank, sector bestuursrecht wordt/worden geschorst en/of door de 
rechtbank, sector bestuursrecht wordt/worden vernietigd, zullen partijen nader overleg plegen over 
de dan ontstane situatie.

Tekortkoming, ingebrekestelling, ontbinding

Een partij verkeert in verzuim indien zij, na deugdelijk in gebreke te zijn gesteld, nalatig is of blijft 
binnen de gestelde termijn aan haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst te voldoen. 
Iedere ingebrekestelling dient schriftelijk per aangetekende met bericht van ontvangst te geschieden 
met inachtneming van een termijn van veertien dagen, tenzij de aard van de tekortkoming een 
kortere termijn rechtvaardigt.

De partij die in verzuim verkeert, is verplicht de schade die de wederpartij dientengevolge lijdt, te 
vergoeden. Ook indien de nalatige partij na ingebrekestelling binnen de gestelde termijn alsnog haar 
verplichtingen nakomt, is zij gehouden de schade te vergoeden die de wederpartij als gevolg van de 
tekortkoming in de nakoming heeft geleden of zal lijden. Geen verplichting tot schadevergoeding rust 
op de nalatige partij, aan wie de tekortkoming in de nakoming niet kan worden toegerekend. 
Vertraging in de vergunningverlening is nimmer aan de gemeente toerekenbaar.

Onverminderd haar recht op schadevergoeding als bepaald in het vorige lid, kan de koper niet de 
gehele of gedeeltelijke ontbinding van deze overeenkomst inroepen, met uitzondering van de in lid 8 
van dit artikel bedoelde ontbinding.

Onverminderd het in artikel 12 van de AV 2014 bepaalde heeft de gemeente het recht, indien het 
overleg genoemd in artikel 11 lid 1 en/of lid 2 niet binnen drie (3) maanden tot overeenstemming 
leidt, deze overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat de gemeente ten 
opzichte van de koper tot enige schadevergoeding is gehouden. Genoemde termijn van drie (3) 
maanden kan op schriftelijke aanzegging van de gemeente worden verlengd met maximaal drie (3) 
maanden. Ontbinding geschiedt door aanzegging daarvan via aangetekend schrijven aan de koper. 
De reeds betaalde waarborgsom (ex artikel 9) vervalt in dit geval aan de gemeente.

Onverminderd het in lid 8 van dit artikel bepaalde geven gewijzigde marktomstandigheden geen recht 
de onderhavige overeenkomst te ontbinden noch om aanpassing daarvan te verlangen.
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12.6 Indien de gemeente op basis van de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar 
Bestuur (Wet BIBOB) ertoe overgaat de overeenkomstig artikel 2.6 aangevraagde 
omgevingsvergunning (activiteit bouwen) te weigeren c.q. in te trekken, heeft de gemeente het recht 
deze overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat de gemeente ten 
opzichte van de koper tot enige schadevergoeding is gehouden. Ontbinding geschiedt door 
aanzegging daarvan via aangetekend schrijven aan de koper. De reeds betaalde waarborgsom (ex 
artikel 9) vervalt in dit geval aan de gemeente.

12.7 In geval van ontbinding van de overeenkomst als bedoeld in lid 4 en/of lid 6 van dit artikel van deze 
overeenkomst zal de gemeente, indien het verkochte ten tijde van de ontbinding (deels) is geleverd 
(en de koopsom dienovereenkomstig aan de gemeente is voldaan), de betaalde koopsom (onder 
aftrek van de betaalde waarborgsom ex artikel 9) aan de koper terugbetalen en zal het (betreffende 
deel van het) verkochte aan de gemeente worden teruggeleverd onder dezelfde voorwaarden als 
deze gelden op het moment van de levering.

12.8 Indien het overleg genoemd in artikel 11.1 en 11.2 niet binnen drie (3) maanden tot 
overeenstemming leidt, hebben beide partijen het recht deze overeenkomst zonder rechterlijke 
tussenkomst te ontbinden, zonder dat de gemeente ten opzichte van de koper tot enige 
schadevergoeding is gehouden. Genoemde termijn van drie (3) maanden kan op schriftelijke 
aanzegging van één van de partijen worden verlengd met maximaal drie (3) maanden. Ontbinding 
geschiedt door aanzegging daarvan via aangetekend schrijven aan de wederpartij. In het geval van 
ontbinding op grond van dit artikellid vervalt de helft van de door de koper krachtens artikel 9 
verschuldigde waarborgsom aan de gemeente. Het restant van de waarborgsom wordt door de 
gemeente aan de koper gerestitueerd.

Datum van levering

De notariële akte van levering zal worden gepasseerd uiterlijk op 6 maart 2018, of zoveel later als 
partijen in overleg overeenkomen conform het antwoord van de gemeente op vraag 3 in de nota van 
inlichtingen d.d. 12 mei 2017 (bijlage 4B).
De door de koper gekozen notaris, die in opdracht van de koper de akte van levering zal passeren, 
behoeft de goedkeuring van de gemeente.

Bevoegde rechter

Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst hoe ook genaamd zullen in eerste aanleg 
worden beslist door de bevoegde rechter in het Arrondissement Midden-Nederland.

13.

14.

II. DE LEVERING

Toepassing Algemene verkoopvoorwaarden

Deze verkoop en levering vindt plaats onder de AV 2014 (bijlage 9). tenzij daarvan in deze 
overeenkomst wordt afgeweken dan wel ter aanvulling op de AV 2014 bijzondere bedingen en/of 
voorwaarden worden gesteld. De AV 2014 zijn te verkrijgen bij de ontwikkelorganisatie Ruimte van 
de Gemeente Utrecht, Stadsplateau 1 te Utrecht. De koper verklaart een exemplaar van de AV 2014 
te hebben ontvangen en met de inhoud daarvan bekend te zijn.

Koper is verplicht en verbindt zich het kettingbeding (artikel 11 jo. artikel 13) en de kwalitatieve 
verplichting (artikel 10) uit de AV 2014 in de notariële akte van levering woordelijk op te nemen.

Staat van het verkochte

Koper is voornemens het verkochte te gebruiken voor de realisatie en instandhouding van:
9 eengezinskoopwoningen in de categorie dure koop, met per woning één autoparkeerplaats op 
eigen terrein met instandhoudingsplicht, een garage wordt niet als parkeerplaats meegerekend.
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De koper aanvaardt het verkochte in de juridische staat zoals in artikel 5 van de de AV 2014 en deze 
overeenkomst omschreven. Voorts aanvaardt de koper uitdrukkelijk die erfdienstbaarheden ten laste 
van het verkochte die niet zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 16 van 
boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, maar voor de koper kenbaar zijn uit de feitelijke situatie.
Indien na ondertekening van deze overeenkomst doch vóór juridische levering erfdienstbaarheden, 
bijzondere lasten en beperkingen, afzonderlijke zakelijke rechten, kettingbedingen of kwalitatieve 
verplichtingen gevestigd moeten worden, zal de koper zijn medewerking daaraan verlenen, tenzij 
redelijkerwijs kan worden vastgesteld dat zulks een negatieve invloed zal hebben op de te realiseren 
bouwopgave.

Het verkochte wordt geleverd en aanvaard als bouwterrein in de zin van de Wet Omzetbelasting, met 
alle daarbij behorende rechten en aanspraken, zichtbare en onzichtbare gebreken, heersende 
erfdienstbaarheden en kwalitatieve rechten en overigens overeenkomstig artikel 6 van de AV 2014.

De gemeente heeft opdracht gegeven tot het houden van een onderzoek naar de gesteldheid van de 
bodem als bedoeld in artikel 6.1 van de AV 2014. De resultaten hiervan zullen worden vastgelegd in 
een verkennend bodemonderzoeksrapport, welk rapport aan de notariële akte van levering is 
gehecht (bijlage 10)2. Indien uit dit rapport mocht blijken dat het verkochte niet overeenkomstig 
artikel 6.1 van de AV 2014 kan worden geleverd, zullen partijen nader overleg plegen over de alsdan 
ontstane situatie. Indien dit overleg niet binnen drie maanden na aanvang hiervan tot 
overeenstemming leidt, heeft elk der partijen het recht deze overeenkomst zonder rechterlijke 
tussenkomst te ontbinden en zonder dat partijen ten opzichte van elkaar tot enige schadevergoeding 
zijn gehouden. Ontbinding geschiedt door aanzegging daarvan via aangetekend schrijven aan de 
wederpartij. De gemeente zal alsdan de waarborgsom aan de koper - zonder rente - terugbetalen.

In afwachting van definitieve meting zullen de grenzen van het verkochte, indien nodig en op verzoek 
van de koper en voor rekening van de koper, door of vanwege de gemeente ter plaatse voorlopig 
worden afgepaald.

De gemeente zal op de krachtens artikel 13 van toepassing zijnde datum van levering het verkochte 
bouwrijp opleveren overeenkomstig het bepaalde in de definitie "bouwrijp en bouwwegen" (bijlage 
12).
Onder bouwrijp wordt niet begrepen de draagkracht beïnvloedende factoren en/of het aanbrengen 
van drainage onder de woningen, noch het aanbrengen van een eventeel benodigde beschoeiing. 
Deze zaken komen voor rekening van de koper.
De openbare ruimte sluit met betrekking tot het verkochte aan op de peilhoogtes zoals aangegeven 
op de uitsnede van het matenplan Leidsche Rijn (bijlage 8).
Het verkochte wordt op circa een halve meter onder het peil van de aansluitende openbare ruimte 
opgeleverd.

De koper heeft het recht voor het passeren van de akte van levering het verkochte te inspecteren. 
Voorafgaande aan het passeren van de akte van levering zal tussen partijen een grondschouw 
plaatsvinden, waarvan de resultaten zullen worden vastgelegd in een door beide partijen te 
ondertekenen proces-verbaal (opleveringsrapport).

Het verkochte zal bij de levering of bij eerdere ingebruikname alsdan met inachtneming van alle 
voorwaarden en verplichtingen van deze overeenkomst de feitelijke eigenschappen bezitten, die voor 
het beoogde gebruik nodig zijn.

De gemeente is tot niet meer verplicht dan voortvloeit uit het in deze overeenkomst bepaalde.

16.10 De gemeente staat niet in voor andere eigenschappen van de grond dan die voor het beoogde
gebruik nodig zijn, noch voor gebreken, die dat beoogde gebruik belemmeren en die aan de koper 
kenbaar zijn op het moment van het tekenen van deze overeenkomst.
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16.11 De gemeente streeft ernaar om de te realiseren bouwwerken en voorzieningen op de aan het 
verkochte grenzende gronden en die van belang zijn voor het (volledig) kunnen functioneren bij 
oplevering van de door de koper te ontwikkelen Bouwopgave zodanig te (laten) realiseren dat 
bedoelde bouwwerken en voorzieningen zoveel mogelijk gelijktijdig met de Bouwopgave zijn 
gerealiseerd en in gebruik kunnen worden genomen.
Daartoe dient de koper in overleg met de gemeente (afdeling Realisatie van Project Leidsche Rijn) 
vanaf vier maanden voor de eerste oplevering een periodiek overleg te houden, waarbij beide 
partijen gemandateerde personen leveren die de planningsvolgorde in gezamenlijk overleg 
vaststellen en monitoren. Bij het eerste overleg tussen de koper en de gemeente (de zgn. Kick-off) 
zullen aan de hand van een checklist alle van belang zijnde punten worden doorgesproken. De 
checklist is als bijlage 3 bij deze overeenkomst gevoegd.

Kettinabedinq: Nutsbedrijven, Stadsverwarming

Indien voor de datum van het passeren van de akte van levering mocht blijken dat de nutsbedrijven, 
in deze vertegenwoordigd door Eneco-Energie Infra Utrecht N.V., het noodzakelijk achten dat er ten 
behoeve van het leveren van nutsvoorzieningen aan het door de koper te realiseren vastgoed één of 
meerdere nutsruimtes geplaatst dient/dienen te worden, is de gemeente niet gehouden de hiervoor 
benodigde grond te verkopen aan koper. Deze gedeelten worden derhalve uitgezonderd van het 
verkochte.

De koper dient in overleg te treden met Eneco-Energie Infra Utrecht N.V. over het plaatsen van de 
nutsvoorzieningen en de locatie van de nutsruimte(s), waarbij uitgangspunt is de integratie van de 
nutsruimte(s) in de bebouwing casu quo erfafscheiding. Voor zover in dit stadium bekend hoeven er 
op het verkochte geen nutsruimtes te worden ingepast, behoudens mogelijk één of meerdere CAI- 
kasten (artikel 22).

Indien na de datum van het passeren van de akte van levering mocht blijken dat van het verkochte 
een gedeelte nodig is voor het vestigen van een zakelijk recht van opstal ten behoeve van kabels 
en/of leidingen c.q. nutsruimte(n) ten behoeve van nutsbedrijven dan wel een erfdienstbaarheid voor 
het hebben en houden van een rioolleiding ten behoeve van de gemeente, zal de vestiging van 
genoemde zakelijke rechten alleen na goedkeuring van de koper kunnen plaatsvinden. De koper zal 
deze goedkeuring niet zonder redelijke grond weigeren.

Partijen komen overeen dat in het geval de bovengenoemde omstandigheden van toepassing zijn dit 
op de minst bezwarende wijze dient te geschieden en het uitgangspunt is dat er geen belemmering in 
de bedrijfsvoering van de koper mag optreden. De gemeente zal in het voorkomende geval in overleg 
met de koper treden over de wijze waarop een en ander zal plaatsvinden.

De koper kan de gemeente en de exploitant (i.c. Eneco) verzoeken om de in artikel 16.1 bedoelde 
woningen voor eigen rekening en risico van koper te doen aansluiten en alsdan aangesloten te 
houden op dit systeem en om geen alternatieve verwarmingssystemen te (doen) realiseren. 
Gemeente is met de leverancier van stadsverwarming overeengekomen dat koper niet verplicht is 
om de woningen aan te sluiten op het gasnetwerk en/of het stadsverwarmingnetwerk.

17.

17.1

17.2
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De koper moet de woningen die grenzen aan het Maximapark en die niet dieet aan de Parkzichtlaan 
zijn gelegen, bereikbaar en toegankelijk houden voor nutsbedrijven.

17.6

Kettinqbedinq: Bebouwing en inrichting van het verkochte18.

De koper is verplicht binnen twee maanden na het passeren van de akte van levering en het 
verkrijgen van een bruikbare omgevingsvergunning, te beginnen met de integrale bebouwing 
overeenkomstig de verleende omgevingsvergunning. De bouwwerkzaamheden dienen regelmatig te 
worden voortgezet, doch uiterlijk binnen 15 maanden na het start bouw zover te zijn voltooid dat 
daarvoor een verklaring kan worden afgegeven dat het gebouwde voldoet aan de bepalingen van de 
bouwverordening, is opgericht overeenkomstig de verleende omgevingsvergunning en met 
inachtneming van het bepaalde in lid 2 en 3 van dit artikel en op reguliere wijze in gebruik kan 
worden genomen.
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18.2 Overeenkomstig het door koper vervaardigde en bij de selectieprocedure ingediende plan voor 
de Bouwopgave, verplicht koper zich om gemiddeld voor de 9 woningen te voldoen aan:
• een Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC), zoals bedoeld in de norm voor Energieprestatie van 

Gebouwen (NEN 7120), die niet hoger is dan <-0,3>;
• een GPR Gebouw score voor de woningen gemiddeld over de 5 thema’s die minimaal <8,75> 

bedraagt;
• een Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) die maximaal <€0,50/m2> bedraagt.

Bij de gemeente kan een sublicentie van het prestatie-eis gerichte toetsingsinstrument GPR Gebouw 
worden verkregen. De koper dient na realisering van de woningen aan de gemeente een 
opnameprotocol nieuwbouw (BRL 9500, deel 5 voor woningbouw; zie voor meer informatie 
http://www. Iente-akkoord.nl/wp-content/uploads/2014/05/20140506Lente-akkoord-factsheet-
oplevertoets-EPC-en-ventilatie.pdf) te overleggen, waaruit blijkt de EPC-score - zoals aangeboden in 
het kader van de indiening van het plan voor de Bouwopgave - daadwerkelijk is behaald.

18.3 De koper zal bij de realisering van de woningen uit hoofde van deze overeenkomst het Beleidskader 
"Integrale Woningkwaliteit nieuwbouw 2015" in acht nemen, dat als bijlage 13 aan deze 
overeenkomst is gehecht. Uiterlijk twee maanden nadat de woningen gereed zijn gemeld bij de 
gemeente dient de koper bewijzen te overleggen dat volledig voldaan is aan de in het IWK 2015 
opgelegde maatregelen.
Ten aanzien van de bouwplicht conform het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) en het verplichte 
gebruik van (hard)hout met een keurmerk van FSC, of een ander door de Toetsingscommissie 
Inkoop Hout TPAC als goed beoordeeld keurmerk, vindt deze bewijsvoering plaats door 
overhandiging aan de gemeente van een PKVW-certificaat (certificaat Veilig Wooncomplex) 
respectievelijk een Toepassing hout-certificaat.
Indien de koper niet, niet volledig of niet tijdig heeft voldaan aan zijn verplichtingen genoemd in dit 
artikellid en de koper in gebreke is gesteld, kan aan de koper ten behoeve van de Gemeentekas een 
boete worden opgelegd overeenkomstig de bedragen als vermeld in de aan deze overeenkomst 
gehechte bijlage B bij IWK 2015, onverminderd het recht van de gemeente om nakoming te 
vorderen, het recht op verdere schadevergoeding en/of het recht tot ontbinding van de 
overeenkomst.

18.4 De woningen die grenzen aan het Maximapark en niet direct aan de Parkzichtlaan zijn gelegen, 
worden ontsloten via een toegangsweg vanaf de Parkzichtlaan. De verharding van deze toegang 
wordt aangebracht door de koper en komt in beheer van de toekomstige koper(s). Koper(s) moet 
bereikbaarheid en toegankelijkheid van deze woningen waarborgen, ook ten behoeve van 
nutsvoorzieningen en dient dit ook te waarborgen via kettingbeding(en).

18.5 Uiterlijk 6 maanden na voltooiing van de bouw zal de inrichting van het verkochte geheel zijn voltooid 
overeenkomstig het goedgekeurde kavelinrichtingsplan. Deze kavelinrichting dient in stand te worden 
gehouden. Wijzigingen op de inrichting zijn slechts mogelijk na goedkeuring van de gemeente.

18.6 Schade als gevolg van de bouw en inrichting van het verkochte door of vanwege de koper 
toegebracht aan eigendommen van de gemeente of andere voorzieningen van algemeen nut zal door 
de koper aan de gemeente worden vergoed.

18.7 Met betrekking tot de erfafscheidingen van het verkochte gelden de randvoorwaarden en/of 
beperkingen zoals opgenomen in het document Randvoorwaarden Parkzichtlaan Noordwest, welke 
voor rekening en risico van koper(s) gerealiseerd en in stand gehouden dienen te worden, en 
koper(s) dient dit ook te waarborgen via kettingbeding(en).

18.8 Met betrekking tot de erfafscheiding langs de openbare weg dan wel percelen in eigendom van de 
gemeente geldt dat deze geheel op eigen terrein dienen te staan en koper(s) dit ook dient te 
waarborgen via kettingbeding(en).

18.9 Met betrekking tot over het onderhoud van de beschoeiing langs de watergangen/ sloten komt het 
beheer en onderhoud van de beschoeiing volledig voor rekenig van de koper(s) en koper(s) dient dit 
ook te waarborgen via kettingbeding(en).
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Kettinqbedinq: Bijzondere afspraken ten aanzien van de realisering en verkoop van de bouwwerken.
garanties

De koper zal bij de realisering van de woningen uit hoofde van deze overeenkomst het bepaalde in 
het Bouwreglement Leidsche Rijn Utrecht d.d. 16 februari 2015 (bijlage 141 in acht nemen.

De fundering van het/de bouwblok(ken) mag ondergronds niet uitsteken buiten het verkochte in 
verband met de inpassing van riolering en kabel- en leidingentracés.

Alle op het verkochte te bouwen koopwoningen dienen door de koper te worden verkocht met 
verlening van een garantiecertificaat inhoudende een afbouw- en kwaliteitswaarborg.

Kettinqbedinq

Koper is verplicht en verbindt zich jegens de gemeente, die dit voor zich aanvaardt, het bepaalde in 
de artikelen 17 tot en met 19 en dit artikel alsmede het bepaalde in de artikelen 11 en 13 van de 
AV 2014, bij iedere overdracht van het geheel of een gedeelte van het verkochte alsmede bij de 
verlening daarop van een beperkt recht, aan een nieuwe eigenaar of beperkt gerechtigde op te 
leggen ten behoeve van de gemeente en ten behoeve van de gemeente aan te nemen en in verband 
daarmee, om het in voormelde artikelen bepaalde in de notariële akte van eigendomsoverdracht of 
verlening van een beperkt recht woordelijk op te nemen.

De in lid 1 van dit artikel genoemde verplichting tot het opleggen van de daar genoemde artikelen als 
kettingbeding vervalt na afgifte van de in artikel 18.1 bedoelde verklaring, met uitzondering van het 
bepaalde in de artikelen 17.5, 18.4 en 18.6 van deze overeenkomst en met uitzondering van de 
artikelen 11 en 13 van de AV 2014.

Kwalitatieve verplichtingen

Het is de koper niet toegestaan in, op of aan het verkochte werkzaamheden of handelingen te 
verrichten of na te laten dan wel een bedrijf uit te oefenen, waardoor gevaar, schade of hinder, dan 
wel aantasting van de volksgezondheid en/of het milieu - waaronder die van de bodem - wordt 
veroorzaakt. Alle schade die niettemin door handelen of nalaten door of vanwege de koper ontstaat - 
waaronder de kosten van eventueel noodzakelijke bodemsanering - is voor rekening van de koper. 
Met het oog op handhaving van deze verplichting is de gemeente te allen tijde gerechtigd na overleg 
met de koper het verkochte te betreden en te inspecteren.

Het gestelde in dit artikel en artikel 10 van de AV 2014 wordt bij deze door de koper aanvaard als 
een kwalitatieve verplichting ex artikel 6:252 BW ten behoeve van de gemeente en rustende op het 
verkochte. Deze verplichtingen zullen als een kwalitatieve verplichting worden ingeschreven in de 
openbare registers en zullen overgaan op degenen, die het goed onder bijzondere titel zullen 
verkrijgen, en zullen tevens gelden voor degenen, die van de rechthebbende een recht tot gebruik 
van het verkochte zullen verkrijgen.

19.

19.1

19.2

19.3

20.

20.1

20.2

21.

21.1

21.2

Recht van opstal ten behoeve van CAI-kast22.

Indien ten behoeve van het door de koper te realiseren vastgoed dan wel hieraan grenzend vastgoed 
één of meerdere CAI-kasten geplaatst dienen te worden, zal de plaatsing hiervan op het verkochte 
moeten plaatsvinden. De koper treedt hiertoe in overleg met Ziggo Netwerk B.V., waarbij geldt dat de 
CAI-kasten geïntegreerd dienen te worden in de bebouwing casu quo erfafscheiding. De koper 
verplicht zich aan Ziggo Netwerk B.V. bij de akte van levering om niet een of meerdere zelfstandige 
rechten van opstal te verlenen terzake van het aanleggen, hebben, gebruiken, in stand houden, 
wijzigen, uitbreiden, vervangen en/of wegnemen van deze CAI-kasten, aan te leggen door het 
betreffende nutsbedrijf. De gemeente heeft eveneens het recht zich bij de levering van het verkochte 
een of meerdere van de hiervoor bedoelde rechten van opstal voor te behouden ten behoeve van 
andere nutsbedrijven. Voor zover nodig verleent de koper aan de levering van het recht van opstal 
om niet haar medewerking. Alle met de vestiging van de opstalrechten verband houdende kosten zijn 
voor koper.

22.1
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In verband met voormeld recht van opstal zal de koper zich bij de notariële akte tot levering jegens 
de nutsbedrijven verplichten:
1. om ter breedte van de strook grond en tot 50 cm aan weerszijde ervan geen bouwwerken op te 
richten, geen aaneengesloten verhardingen aan te brengen, geen ontgrondingen uit te voeren, geen 
leidingen, kabels etc. te leggen, geen diepwortelende bomen en/of struiken te planten of in zijn 
algemeenheid anderszins handelingen te verrichten, die nadelig kunnen zijn voor de uitoefening van 
het recht van opstal.
2. geen handelingen te verrichten, na te laten of toe te staan, waardoor het overbrengen van energie, 
antennesignalen, telecommunicatie etc. door middel van de werken zou kunnen worden gehinderd of 
belet.
Indien de koper in gebreke blijft in de nakoming van het gestelde in dit artikel, zijn de nutsbedrijven 
gezamenlijk of individueel bevoegd om terstond en zonder dat daartoe enige ingebrekestelling nodig 
is, al die maatregelen te nemen, welke naar zijn/hun oordeel om redenen van veiligheid en 
continuiteit in de levering van produkten dan wel in het algemeen voor een ongestoorde uitoefening 
van het recht(en) van opstal noodzakelijk zijn.

Elk van de nutsbedrijven is gerechtigd zijn recht van opstal over te dragen.
Indien het verkochte mede-eigendom is of wordt, is iedere mede-eigenaar ter zake van de genoemde 
recht(en) van opstal hoofdelijk verbonden jegens de nutsbedrijven. Voldoening door het 
nutsbedrijf(en) van zijn/hun verplichtingen bevrijdt hem/hen jegens alle mede-eigenaren.
De rechten van opstal zijn eeuwigdurend en door de koper niet opzegbaar.
De nutsbedrijven zijn gerechtigd te allen tijde afstand van de opstalrechten te doen. De koper zal 
hieraan op eerste verzoek meewerken.

De koper is gerechtigd de nutsbedrijven te vragen afstand te doen van de rechten van opstal. De 
nutsbedrijven zullen aan dit verzoek voldoen, indien:
a. in plaats van het te verlaten tracé een voor de nutsbedrijven ander tracé kan worden gevonden;
b. op het nieuwe tracé ten behoeve van de nutsbedrijven een zakelijk recht zal worden gevestigd, 
zodanig dat de door de nutsbedrijven daaraan te ontlenen rechten niet minder en de daaruit 
voortvloeiende verplichtingen niet meer zijn dan die als hier vermeld;
c. de koper en de nutsbedrijven overeenstemming bereiken over het tijdsbestek, waarin de 
nutsbedrijven de verplaatsing van het tracé zullen moeten hebben voltooid, alsmede over een 
bijdrage door de koper in de kosten van de eventuele verwijdering van de oude werken en het 
aanleggen van de nieuwe werken gepaard gaande kosten. De koper zal in ieder geval 50% van de 
bedoelde kosten voor zijn rekening moeten nemen, terwijl de kosten van datgene wat nodig is voor 
het royement van de inschrijving van de rechten van opstal voor rekening van de koper komen.

Bij het teniet gaan van de rechten van opstal hebben de nutsbedrijven het recht de aangebrachte of 
aanwezige werken binnen vier maanden weg te nemen. Maken zij van dit recht geen gebruik, dan 
vervallen de werken voor zover zij niet zijn weggenomen aan de koper en worden de werken geacht 
onderdeel te vormen van het verkochte. De koper is in dat geval gerechtigd de nutsbedrijven te 
verzoeken de werken te verwijderen. Behoudens in het geval als bedoeld in het vorige lid, geschiedt 
het verwijderen op kosten van de nutsbedrijven.

Koper zal in de periode liggende tussen het sluiten van de overeenkomst en de levering van het 
verkochte geen rechten aan derden verlenen, welke de uitoefening van het recht van opstal kunnen 
hinderen.

22.2

22.3

22.4

22.5

2.6

Bijdrage communicatie23.

Met de inzet van communicatiemiddelen is het doel van Project Leidsche Rijn van de gemeente 
Utrecht het opbouwen van een sterk imago en het bevorderen van de informatievoorziening ten 
behoeve van de opbouw van het zich hier betreffende deelgebied. Ten behoeve van een bijdrage in 
de kosten hiervan stelt koper een bedrag van EUR 150,- exclusief BTW per te realiseren woning 
beschikbaar aan de gemeente. Voor deze bouwopgave betreft het in totaal een bijdrage van EUR 
1.350,- exclusief BTW, zulks (uiterlijk) door de koper te voldoen bij het passeren van de akte van 
levering.

23.1
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Vervreemding en hoofdeliike aansprakelijkheid

De koper is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst over te dragen aan 
een derde anders dan met schriftelijke toestemming van de gemeente. Indien door de gemeente 
toestemming wordt gegeven aan voormelde overdracht kan de gemeente aan deze toestemming 
voorwaarden verbinden, waaronder de voorwaarde dat, gedurende de termijn dat de bouw van de 
opstallen nog niet is voltooid en de Bouwopgave nog niet voldoet aan de bepalingen van de 
bouwverordening en het Bouwbesluit en nog niet is opgericht overeenkomstig de verleende 
bouwvergunning, koper en een eventuele garant naast de toekomstige koper hoofdelijk aansprakelijk 
zijn voor de nakoming van alle verplichtingen voortvloeiende uit de onderhavige overeenkomst.

De Gemeente is bereid haar medewerking te verlenen aan het laten uitvoeren door (een of meer 
van) haar dochtermaatschappijen in de zin van artikel 2:24a BW, van (delen van) de ontwikkeling en 
realisatie van de beoogde Bouwopgave Parkzichtlaan Noordwest, bouwveld 2.23 gelegen in het 
deelgebied Het Zand te Leidsche Rijn, waaronder een eventuele overdracht van rechten en/of 
verplichtingen (inclusief overdracht zakelijk recht), nadat daartoe tussen Gemeente en Koper 
voorafgaand schriftelijk overeenstemming is bereikt over de voorwaarden en condities welke naar 
maatstaven van redelijkheid en billijkheid nodig zijn ter deugdelijke nakoming van deze 
Overeenkomst.

Zolang niet is voldaan aan één of meer van de in artikel 8.1 van de AV 2014 vermelde 
verplichting(en) (waaronder de hiervoor in artikel 18 lid 1 vermelde bouwplicht), mag de koper het 
verkochte niet zonder toestemming van burgemeester en wethouders in eigendom of economische 
eigendom overdragen, in erfpacht uitgeven, met beperkte rechten bezwaren, verhuren of verpachten. 
Aan die toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden. Voor vestiging van het recht van 
hypotheek is geen toestemming nodig.
Onder de voorwaarde dat door koper aan het gestelde in artikel 20 van deze overeenkomst wordt 
voldaan, is het bepaalde in dit artikellid niet van toepassing bij vervreemding aan degenen met wie 
de koper een koop-/aannemingsovereenkomst heeft gesloten.

Overige bepalingen

De koper draagt voor eigen rekening zorg voor het sluiten van de gebruikelijke verzekeringen 
waaronder in elk geval een aansprakelijkheidsverzekering. De koper overhandigt de gemeente op 
eerste verzoek afschriften van de polissen. De koper is gehouden een adequate (CAR-) verzekering 
af te sluiten voor de realisering van de Bouwopgave. De (CAR-)verzekering mag door een door de 
koper aangestelde aannemer zijn afgesloten, maar de koper blijft hiervoor verantwoordelijk.

De betrokkenheid van de gemeente bij de uitvoering van deze overeenkomst laat de 
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de koper voor de tijdige en behoorlijke uitvoering van 
deze overeenkomst onverlet.

Planteam

Partijen gaan uit van goed afgebakende taken en verantwoordelijkheden tussen de gemeente en 
koper. Voor de bewaking van de in deze overeenkomst gemaakte afspraken en de afstemming van 
het ontwerpproces van de Bouwopgave op het ontwerpproces van de openbare ruimte, wordt 
regelmatig overlegd in een planteam. In dit planteam behoudt iedere partij zijn eigen 
verantwoordelijkheid.

Het planteam is te beschouwen als een contractueel overleg tussen de gemeente en de koper waar 
de contractverplichtingen van beide partijen worden bewaakt. Beide partijen geven dan ook inzicht in 
de voortgang en kwaliteit van de aangegane verplichtingen. Hier wordt ook besloten over zaken die 
niet eenduidig zijn vastgelegd, maar wel passen binnen de geest van de onderhavige overeenkomst. 
Beide partijen leveren voor dit overleg gemandateerde projectleiders, die beslissingen kunnen 
nemen. Bij verschil van inzicht of bij afwijking van de gesloten overeenkomst wordt een korte 
gezamenlijke notitie opgesteld en ter besluitvorming voorgelegd aan een tweemanschap bestaande 
uit de directeur van Project Leidsche Rijn en de directeur van de koper. Zij maken daarvoor op zo 
kort mogelijke termijn een afspraak en nemen daar een besluit over de voorstellen.

Het planteam komt in principe maandelijks bijeen, onder voorzitterschap van de projectleider van de 
gemeente. De voorzitter verzorgt tevens voor het kort vastleggen van de afspraken middelsteen 
afsprakenlijst.

24.

24.1

24.2

24.3

25.

25.1
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26.

26.1
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Afwijkingen die leiden tot aanpassing van de uitgangspunten voor het bouwrijp opleveren van het 
verkochte zijn niet toegestaan. Uitzondering op deze regel is dat aanpassing toegestaan is als aan 
de volgende voorwaarden is voldaan:
1. Beide partijen gaan inhoudelijk akkoord met de aanpassing.
2. De gevolgen in tijd en geld voor het bouwrijp maken zijn vastgesteld.
3. Beide partijen gaan akkoord met de gevolgen in de tijd.
4. De partij die verzoekt om de wijziging betaalt de extra kosten die gepaard gaan met de wijziging. 

Mededelingen

Verklaringen en mededelingen aan de gemeente worden, voor zover niet anders is bepaald, 
schriftelijk gedaan per brief, per fax of per e-mail aan de directeur van Project Leidsche Rijn van de 
gemeente of een andere door de gemeente aan te wijzen persoon.

Verklaringen en mededelingen aan de koper worden, voor zover niet anders is bepaald, schriftelijk 
gedaan per brief, per fax of per e-mail aan de directie van de koper of een andere door de koper aan 
te wijzen persoon. De koper dient er zorg voor te dragen dat namens hem één vaste contactpersoon, 
voorzien van voldoende mandaat, wordt aangewezen.

Volledigheid, wijzigingen

Deze overeenkomst geeft de volledige rechtsverhouding tussen partijen ter zake van de uitvoering 
van het werk weer.

Wijzigingen in en aanvullingen op deze overeenkomst binden partijen uitsluitend indien en voorzover 
die wijzigingen en aanvullingen schriftelijk en uitdrukkelijk zijn overeengekomen, onder vermelding 
van het moment met ingang waarvan de wijzigingen en/of aanvullingen zullen gelden.

Bekendheid overeenkomst/ informatieverstrekking aan derden

26.2

27.

27.1

27.2

28.

28.1

28.2

29.

Partijen verklaren dat zij, voordat zij deze overeenkomst hebben ondertekend kennis hebben 
genomen van de bepalingen en zodanige informatie hebben ontvangen, dat de inhoud en de 
gevolgen van deze overeenkomst hen voldoende voor ogen staan.

Het is partijen niet toegestaan hetgeen zij uit hoofde van deze overeenkomst, de totstandkoming, 
alsmede het selectieproces voorafgaande aan de totstandkoming van deze overeenkomst, aan 
informatie hebben verkregen, aan derden bekend te maken of anderszins ter beschikking te stellen 
zonder toestemming van de andere partij. Het bepaalde in dit artikel laat de verplichtingen van de 
gemeente ingevolge de Wet openbaarheid van Bestuur onverlet.

Voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring

29.1

29.2

30.

Deze overeenkomst komt niet tot stand (ook niet voorwaardelijk) tot het moment dat het bevoegde 
orgaan van de gemeente Utrecht daartoe heeft besloten.

Bijlagen.

30.1

31.

De volgende bijlagen - welke niet in volgorde van belangrijkheid zijn aangegevi31.1
onlosmakelijk deel uit van deze overeenkomst:

Schetsplan “Utrecht Parkzichtlaan Noordwest” d.d. 8 juni 2 
Selectieleidraad Parkzichtlaan Noordwest, Het Zand, d.d. jwii 2017 ct/ 
Checklist en bespreekpunten voor kick-off overleg, ongedateerd; <
Nota van inlichtingen, d.d. 12 mei 2017;
Nota van inlichtingen, d.d. 23 mei 2017;
Verslag verifiërend overleg d.d. 26 juni 2017;
Tekening nr. A 38.490, d.d. 11 april 2017;
Memo m.b.t. Circulair bouwen
Uitsnede Matenplan Leidsche Rijn (Parkzichtlaan Noordoost), d.d. 14 april 2017; 
Algemene voorwaarden voor de levering in eigendom van gronden gemeente 
Utrecht 2014 (AV 2014);
Bodemrapportage "’t Zand 2.23 te Utrecht”, d.d. 7 december 2015;
Procedure aanlevering digitale bestanden, ongedateerd;
Definitie bouwrijp en bouwwegen, versie augustus 2006;
Integrale Woningkwaliteit 2007, gewijzigd d.d. 1 februari 2015;____________ , /

Bijlage 1. 
Bijlage 2. 
Bijlage 3. 
Bijlage 4A. 
Bijlage 4B. 
Bijlage 5. 
Bijlage 6. 
Bijlage 7. 
Bijlage 8. 
Bijlage 9..

n

Bijlage 10. 
Bijlage 11. 
Bijlage 12. 
Bijlage 13.
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Bouwreglement Leidsche Rijn Utrecht d.d. 16 februari 2015; 
Rioleringsplan, gewijzigd d.d. 16 november 2015;

Bijlage 14. 
Bijlage 15.

31.2 Deze overeenkomst en de daarbij behorende bijlagen worden geacht elkaar aan te vullen. In geval 
van strijdigheid tussen de bepalingen van deze overeenkomst en de bijlagen, prevaleren de 
bepalingen van de overeenkomst. In geval van tegenstrijdigheid tussen de bijlagen beslist de 
gemeente, met inachtneming van de beginselen van redelijkheid en billijkheid en de algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur, omtrent hetgeen prevaleert, met dien verstande dat de Nota('s) 
van Inlichtingen prevaleren boven de overige bijlagen.

Aldus overeengekomen te Utrecht,
O

De gemeente, d.d. O — t Cr - De koper, d.d._ 172017

A.J.H. Reuver 
Directeur \

L. Middelkoop
Directeur (IRM) SteaerljK^untwiKKenng 
en Economie M. Polman 

Directeur
Ontwikkelorganlsa! 
Gemeente Utrecht Reuvers Projectontwikkeling en Polman 

Investrnent B.V.

1/

handelend in uitvoering van het besluit 
van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Utrecht, d.d. d.d. 28 maart 2017, 
kenmerk 4258827 (Vaststelling Mandaatregister Gemeente Utrecht), zoals opgenomen in het Gemeenteblad 
van Utrecht 2017, nummer 52560 en zoals gepubliceerd op 31 maart 2017 en het besluit van de Algemeen 
Directeur d.d. 28 maart 2017, zoals opgenomen in het Gemeenteblad van Utrecht 2017, nummer 52578 en 
zoals gepubliceerd op 31 maart 2017, alsmede het besluit van de IRM Stedelijke Ontwikkeling en Economie 
en de IRM Ruimtelijke Kwaliteit en Mobiliteit d.d. 28 maart 2017, zoals opgenomen in het Gemeenteblad van 
Utrecht 2017, nummer 52592 en zoals gepubliceerd op 31 maart 2017 (Ondermandaat en volmacht 
Ruimte).

Besluit in mandaat genomen d.d nr.
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Inhoudsopgave:
a. Tekstuele beschrijving planopzet pagina 4 en 6

b. Drie impressies op ooghoogte pagina 7, 9 en 11

Gemaatvoerde situatietekening 1:500 pagina 12c.

d. Voorbeelduitwerkingen van plattegronden 1:200 pagina 13, 14, 15 en 16

Gevelbeelden schaal 1:200 pagina 17, 18, 19, 20 en 22e.

f. Referentie details pagina 23 en verder

Visie op markttechnische haalbaarheid pagina 89-

h. Visie op duurzaamheid pagina 10

Kleuren materialen staat pagina 21i.
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Ambitie:

Met veel ambitie, zorg en aandacht hebben wij als ontwikkelteam ons 

ingezet voor een zo mooi, passend en duurzaam mogelijk plan.

Ontwikkelteam:

VFO Architects | Urban design b.v.

SamenThuis Vastgoedontwikkeling

Reuvers Bouw en Ontwikkeling

Adviseur GPR expert:

LBP Sight
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Toch zien we juist op dit moment een snelle opmars van techniek in de woning. Behalve de bekende 
installaties voor warmtevoorziening, elektriciteit, riolering en ventilatie, komen in snel tempo andere 
technieken de woning binnen. Daarbij veranderen genoemde technische facetten snel onder druk van 
hogere duurzaamheidseisen, veranderende inzichten en meerdere bereikbare en beschikbare 
innovaties. Ook domotica, wifi, “Internet of Things" en de intelligente meterkast en thermostaat leggen 
technische en communicatieve verbanden binnen en zelfs buiten de woning. Gedeeltelijk autonoom 
en buiten de directe invloedsfeer van de bewoner, gedeeltelijk gestuurd door de gebruiker. Via de 
smartphone bedien je afwasautomaat, koffiezetapparaat, licht en verwarming. Voor de gemiddelde 
gebruiker, bewoner, wordt dit steeds ondoorzichtiger en komt toch het gevoel van wonen in een 
machine weer opdoemen. Het controle hebben en begrip van de technieken en processen in de 
woning is belangrijk voor het thuisgevoel.

Balans van techniek en architectuur
Referentiekader architectuur

Onderdeel van deze prijsvraag is te komen tot een haalbaar plan met bieding wat voldoet aan het 
hoge ambitieniveau van de gemeente Utrecht. De locatie ligt aan de noordzijde van het Maxima Park 
aan de Parkzichtlaan, zuidelijk van de Utrechtseweg. Een haalbaar plan is niet voldoende. In het kader 
van duurzaam bouwen en de circulaire economie wordt extra inzet gevraagd van de inschrijvende 
partij. Graag willen wij als ontwikkelteam deze handschoen oppakken. Ons ontwikkelteam bestaat uit 
VFO Architects | Urban design b.v., SamenThuis Vastgoedontwikkeling en Reuvers Bouw en 
Ontwikkeling.

Uitgangspunten zijn al eerder vernoemd in de uitvraag en worden in deze aanbieding uitgebreid 
behandeld. Het is goed om de stedenbouwkundige en architectonische kaders nogmaals te schetsen 
in het licht van de aspecten die het ambitieniveau nastreeft. Dit zijn die uitgangspunten die een eigen 
dynamiek hebben en zo ook invloed hebben op de uiterlijke verschijningsvorm van de woningen, op de 
architectuur.

Een andere uitdaging blijft om deze technieken te verwerken in een beeld wat samengaat met de 
huidige, vaak geuite, wens om een historiserende architectuur. De architect heeft hier een dubbele 
verantwoordelijkheid. Natuurlijk bewaken en ontwerpen wij de esthetische uitgangspunten met de 
integratie van toevoegingen zoals de op dit moment onvermijdbare PV-cellen. Het is echter ook zaak 
om de installaties begrijp- en uitlegbaar te houden. Hierbij hoort ook een flink stuk voorlichting en 
begeleiding van de toekomstige gebruiker. Wij stellen dan ook voor om de maatregelen die wij nemen 
en moeten nemen voorde "Nul op de meter" woning duidelijk te communiceren en onderdeel te 
maken van het proces van bewonersparticipatie wat een vast onderdeel is in het ontwerpproces dat 
we in dit project in Utrecht willen volgen.

"Nul op de Meter" als een uitgangspunt, zo'n hoog mogelijke duurzaamheidseisen, Circulair Bouwen, 
circulaire economie en de door ons gebruikte methodiek van de "Natural Step" gedachte hebben ook 
hun weerslag op het beeld van de uiteindelijke woningen.

In de zestiger jaren van de vorige eeuw was er een architectuurstroming die een gebouw als een 
machine voorspelde en daar futuristische beelden bij zag. Buckminster Fuller kan hierin gezien worden 
als een van de initiators; meer constructeur dan architect, laat hij nieuwe technieken en constructieve 
experimenten, leidend zijn in zijn ontwerpen. Het Londens architecten team Archigram, vormt een 
logische voortzetting van deze gedachten. In deze beeldvorming en architectuur theorie kan je ook 
architecten als Peter Cook met zijn "Plug-in City" en Ron Herron met onder andere "Walking City" en 
werk van Holzbauer plaatsen. Wonen in een machine wordt door vele criticasters niet als een ideale 
situatie gezien. Zeker niet door de zich gelijktijdig ontwikkelende stroming van romantici die het 
Postmodernisme in al zijn varianten onderzoeken en propageren. Met in begin negentiger jaren de 
Prince of Wales als warm pleitbezorger. Zijn medewerking aan de documentaire "The Earth in Balance" 
en een aantal van zijn speeches pleitten onder andere voor een sterk historiserende architectuur. Met 
genoemde voorbeeldprojecten van Scott Merrill, Leon Krier en bijvoorbeeld het Belvedere Village in 
Ascot van Demetri Porphyrios. Een project waarin trouwens een duidelijke beeldtaal is te ontdekken die 
aansluit bij onze ideeën over architectuur.

Wat we ten alle tijden willen vermijden is een toekomstige gebruiker die geen vat heeft op de 
technieken die hem dagelijks omringen en juist zouden moeten dienen.

Het Postmodernisme had een duidelijk andere visie op architectuur als de eerdergenoemde stroming 
die een machine als woning voorspelde. In Nederland zie je eind jaren tachtig een duidelijk vraag 
ontstaan naar nieuwe identiteit. Rob Krier, met zijn stedenbouwkundig ontwerp en ideeën voor 
Brandevoort Helmond, concretiseert dit als eerste op een grotere schaal als een nieuwe stad. In een 
streng maar duidelijk idioom bouwt hij aan een organisch gegroeid model alsof het er altijd heeft 
gestaan. Langzaam zag je steeds meer vraag komen naar een dergelijke architectuur. Op niet alle 
plaatsen even fijn uitgewerkt en vaak als platte kopieën, zonder meerwaarde, zonder nieuwe inbreng, 
niet in de juiste context of met een verkeerde of karige detaillering.

A
•Mrr*-

De omgeving van deze prijsvraag is voor een flink deel reeds ontwikkeld en gebouwd. Rond de locatie is 
al duidelijk en herkenbaar hoe de ontwikkeling uiteindelijk zal zijn. Het gerealiseerde deel heeft een erg 
prettige en gemoedelijke sfeer. De woningen in de wijk hebben vaak een duidelijke verwijzing naar een 
architectuur uit het begin van de vorige eeuw. Dit zonder een smakeloos kopie te zijn van andere 
dertiger-jaren wijken. Voor de locatie willen wij graag een voor bewoners herkenbare taal ontwikkelen 
die iedereen herkent en omarmt, maar die ook iets nieuws en eigen accenten brengt. Graag 
presenteren we het plan als een moderne maar leesbare vertaling van de woningen die het karakter 
van de Utrechtseweg verzorgen. Kleine pachthuizen uit het begin van de vorige eeuw maar ook veel 
woningen die weleens omschreven worden als ruilverkavelings-woningen.
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Een voorzichtige stedenbouwkundige analyse ensemble ieder een eigen, vaak sober, karakter. Veel ambachtelijk metselwerk, met diverse verbanden 
en accenten. Dit wordt vaak onderstreept door wit metselwerk of een beperkte houten 
gevelbetimmering. Bij de meeste woningen gaat veel aandacht uit naar de driehoek onder de kap. 
Kenmerkend daarbij is dat er veel topgevels zijn zonder overstek maar met gevelpan gedetailleerd 
liggen op boerenvlechtwerk, staande strek of muizentand.

Ondanks de ligging aan de Parkzichtlaan is de locatie toch een soort rest-locatie. In de kromming van 
de weg ligt als afronding van de reeds ontwikkelde buurt een mogelijke locatie voor zo'n tien woningen. 
Ontsluiting gebeurt vanaf de Parkzichtlaan. De meeste woningen hebben hun voorzijde aan deze 
wijkontsluiting. Voor een klein aantal woningen geldt dat zij een bijzondere ligging hebben aan de 
noordzijde van het park. Hiermee wordt hun achtergevel een tweede voorgevel. Een van de 
uitgangspunten is om maar vier ontsluitingen te maken aan de Parkzichtlaan. Een van de ontsluitingen is 
de toegangsweg tot een drietal woningen. De andere drie zijn de ontsluitingen van de parkeerplaatsen 
en de daarbij behorende opritten. Aan de achterzijde van het grootste gedeelte van de woningen 
komt een toekomstige ontwikkeling van woonwagenstandplaatsen. De drie woningen aan de parkzijde 
zijn een logisch gevolg van de eerder ontwikkelde vrijesectorwoningen aan de parkrand.

Wij hebben als ontwerpers ervoor gekozen deze sobere dakrandafwerking met daaronder veel 
aandacht voor de top over te nemen. Veel boerenvlechtwerk, vlinders en ander bijzonder metselwerk is 
herkenbaar. Kloeke witte houten kozijnen in een mooie oranje-bruine steen. Als herkenbaar element 
naast de gebruikte steen heeft iedere woning een vorm van verticale penanten afgedekt met 
betonblokjes die als sierelementen uit de gevel springen. Vaak onderdeel van een erker of balkon. De 
eventuele toekomstige kopers zal veel vrijheid geboden worden om deze erkers verder te ontwikkelen 
of uit te breiden.

In het algemeen kan ook gesteld worden dat in de stedenbouwkundige opzet geen individuele 
woningen gemaakt zijn maar veel meer gezocht is naar een architectuur van de buurt. De vrijstaande 
woningen hebben nergens de verschijningsvorm van een halve tweekapper. De tweekappers zijn op 
het eerste gezicht niet herkenbaar als twee woningen.

Bij een uitwerking van deze buurt vinden wij, dat er sterk aansluiting gezocht moet worden bij de 
genoemde architectuur uitgangspunten. Er is duidelijk een verbindende gereedschapskist met 
architectonische elementen te onderkennen vanuit de bestaande architectuur van de Utrechtseweg 
en het beeld wat nu geschetst wordt van de buurt. De toekomstige koper heeft veel vrijheid en 
mogelijkheden om de vergrote woonruimte in te delen. Denk aan varianten van woonkeukens voor of 
achter, kantoor aan huis, speelkamer of een grote kamer en suite. Bij de inwilliging van deze wensen zal 
ook de gevel veranderen. Wij willen deze mogelijkheid bieden maar wel vanuit de gereedschapskist 
met mogelijkheden en zo de architectonische kwaliteit borgen.

Deze prachtige plek, aan het park met alle voorzieningen om de hoek, leent zich perfect als invulling 
voor de huidige veel grotere vraag dan het aanbod van woningen in het hoge segment. Enerzijds om 
het hoge ambitieniveau mogelijk te maken, anderzijds om een evenwichtige buurt te kunnen maken.
De afmetingen en randvoorwaarden vanuit de gemeente en de aan ons zelf gestelde eisen maken het 
voor ons onmogelijk de gevraagde kwaliteit met een plan van tien woningen te kunnen maken. 
Uiteindelijk hebben wij gekozen voor een buurt van negen woningen. De waarde die deze negen 
woningen in het hoge segment genereren, maakt onze hoge duurzaamheidsambitie samen met een 
hoogwaardige architectuur en mooi grondbod mogelijk.

Communicatie en participatie

Zoals al eerder aangeven zijn wij als architecten niet alleen verantwoordelijk voor de te kiezen uitstraling 
en esthetische vormgeving van de woningen. Beelden ontwikkel je samen met je opdrachtgever en zijn 
het resultaat van een iteratief ontwerpproces. Onze insteek en werkwijze ondersteunt dat de architect, 
door een grotere inbreng van de koper, weer vaker een bekende opdrachtgever heeft. Geen 
ontwikkelaar maar een gebruiker. Gelukkig wordt tegenwoordig hier voor een groot deel ondersteuning 
gegeven door het hele verkoopproces zo in te richten dat hier de mogelijkheid voor ontstaat. De 
wensen maar ook het weerwoord van een gebruiker versterken het ontwerpproces en dus het 
uiteindelijke resultaat. Ontwerpen kan je alleen met iemand die de kritische opdrachtgeversrol vervuld. 
Wij staan dan ook open voor een architectuur discussie en verdere gezamenlijke uitwerking en 
beeldvorming van het nu geschetste beeld.

Om een goede uitwerking samen met de vier toegestane ontsluitingen te maken hebben wij na veel 
proefverkavelingen uiteindelijk gekozen voor vijf vrijstaande geschakelde en twee tweekappers. Hierbij 
zijn aan de parkzijde drie vrijstaande woningen aan een hofje geplaatst wat tevens dient om de achter- 
ontsluiting van de overige woningen te maken. Gezien het ongewisse karakter van de toekomstige 
ontwikkeling van het kampje kiezen wij om deze zijde van de locatie van een gemetselde tuinmuur en 
leilindes te voorzien. De woningen en tweekappers hebben alle een vergrootte woonruimte die tevens 
de mogelijkheid biedt om een woning te realiseren die aan vier zijden een volwaardige gevel krijgt. Er is 
bewust gekozen om in het basisplan geen garages toe te passen maar buitenbergingen. De 
stedenbouwkundige setting is zo gemaakt dat aan de Parkzichtlaan hoge topgevels de hoofdtoon 
voeren en dat iedere woning binnen de melodie zijn eigen timbre aangeeft.

Het architectonisch detail geeft de uiteindelijke kwaliteit...

Gereedschapskist die verbindt

Graag presenteren we een architectuur die de buurt tot een eenheid maakt en de individuele woning 
in zijn waarde laat. Wij zoeken graag naar een aantal middelen die verbinden maar ook verder 
uitgewerkt kunnen worden. De gemeente vraagt in haar beeldkwaliteitsplan om veelzijdige woningen in 
een roodbruine kleur aansluitend bij de architectuur van de Utrechtseweg maar ook een moderne 
vertaling van deze referentiebeelden. De referentiewoningen in de omgeving hebben binnen het
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Marktvisie
Twee gerenommeerde makelaars uit Utrecht hebben onafhankelijk van elkaar een advies uitgebracht 
voor ons plan.

In de huidige woningmarkt in de stadsregio Utrecht is de vraag momenteel groter dan het aanbod. Dit 
geldt ook zeker voor woningen in het hogere segment.

Uit door hen aangeleverde data van Funda blijkt dat er op dit moment honderden zoekers zijn in de 
stad Utrecht naar nieuwbouw vrijstaande woningen en tweekappers in het segment boven €550.000,- 
van ca. 200m2 GO en groter. Een voorbeeld van deze huidige veel grotere vraag dan het aanbod van 
nieuwbouwwoningen in dit segment is het project De Paleistuinen waren 1100 inschrijvingen voor slechts 
18 woningen.

Kopers in het hogere segment zijn vaak ervaren en zeer bewuste kopers. Vanuit hun ervaring in hun 
woon carrière weten ze goed wat ze wel en niet willen. Deze kopers willen goed worden bediend en 
ontzorgd met een hoog kwaliteitsniveau, dat op maat kan worden aangepast.

Ook waarderen kopers in het hogere segment vaak meer dan gemiddeld een duurzame woning die 
zelf voorziet in de opwekking van energie.

Deze makelaars adviseren voor ons plan op basis van bovenstaande uitgangspunten een opbrengst 
van circa €3.600,- per m2 GO. Met een gemiddeld oppervlak van 200 m2 GO levert dit een gemiddelde 
koopsom van €720.000,- per woning.

Door de sterke waardestijging van de afgelopen jaren en de huidige zeer lage rente is verhuizen naar 
een grotere woning zeer aantrekkelijk. Het spaargeld levert op de bank niks op en investeert men liever 
in een energie leverende woning die vervolgens weer lagere maandlasten oplevert.

De 3 vrijstaande woningen aan het park met ruime kavels van gemiddeld 470m2 zijn met een 
gemiddelde koopsom van €850.000,- voor 220m2 GO woonoppervlak goed vergelijkbaar met de in 2016 
verkochte woningen aan de Max Ernstlaan met huisnummer 14 en 18 voor respectievelijk €895.0000,- en 
€1.095.000,- met een woonoppervlak van respectievelijk 225 en 222 m2 GO.

Reuvers Bouw en Ontwikkeling en SamenThuis Vastgoedontwikkeling zijn eind 2016 gestart met de bouw 
van tien energie neutrale villa's in Houten, die in korte tijd allemaal zijn verkocht. Dit project is goed 
vergelijkbaar met Parkzichtlaan Noordwest. Ook dichtbij voorzieningen, een van de laatste 
ontwikkellocaties in een nieuwbouwwijk, een hoge duurzaamheidsambitie en een vergelijkbare 
doelgroep. Ook bij dit project hebben we gekozen voor een combinatie van een zeer hoog 
afwerkniveau en een energie neutrale woning. Alle tien de kopers van dit project hebben aangegeven 
direct verliefd te zijn geworden op dit project.

De 2 geschakelde vrijstaande woningen met achtertuinen van ca. 10x15 m2 zijn met een gemiddelde 
koopsom van €695.000,- voor 200m2 GO woonoppervlak goed vergelijkbaar met de vrijstaande 
woningen in het project de Paleistuinen van € 689.000 tot € 759.000 v.o.n. voor 184 tot 192 m2 GO 
woonoppervlakte.

Deze ervaring hebben wij meegenomen in ons plan voor de Parkzichtlaan Noordwest.
De 4 stuks twee-onder-een-kap-woningen zijn met een gemiddelde koopsom van €635.000,- voor200m2 
GO woonoppervlak goed vergelijkbaar met de twee-onder-een-kap-woningen in het project de 
Paleistuinen Van € 575.000 tot € 615.000 v.o.n. voor 189 tot 193 m2 GO woonoppervlakte.

Wij bieden een basis afwerking van gestucte wanden en plafond, stompe deuren, houten binnendeur 
kozijnen, ingedeelde zolder, totaal 6 slaapkamers, 2 zeer luxe badkamers, 2 toiletten en een zeer luxe 
keuken met hoogwaardige apparatuur biedt kopers een kant en klaar product waarbij de wensen (of 
misschien eisen) van deze doelgroep direct kunnen worden meegefinancierd in de hypotheek. Ook alle 
voorzieningen en installaties (EPC gemiddeld -0,3) van deze energie leverende woning zitten in de 
koopsom en kunnen dus worden meegefinancierd. De woningen worden voorzien van vloerverwarming 
en -koeling die per ruimte bedienbaar is.

Resumé:

De historiserende architectuur, zeer hoogwaardige afwerking en EPC van -0,3 in ons plan sluit goed aan 
op de huidige vraag naar nieuwbouw woningen in het hogere segment.

Daarnaast is in het bijzonder gekozen voor de mogelijkheid van een aparte kamer op de begane grond 
die kan worden gebruikt als kantoor aan huis.

Na aankoop hebben kopers nog alle vrijheid om de al zeer complete woning uit te breiden en aan te 
passen naar persoonlijke wensen, zoals:

een (wijn-) kelder:
diverse domotica opties en infrastructuur die het mogelijk maken om nieuwe technische 
ontwikkelingen in de toekomst te integreren in de woning:
diverse ruimte vergrotende opties zoals uitbouw, aanbouwen, opbouwen en extra erkers:
diverse indelingsmogelijkheden zoals kamer en-suite, kantoor aan huis met aparte entree,
master bedroom met geïntegreerde badkamer en inloopkast;
een integraal ontworpen tuinhuis met berging en veranda:
extra duurzaamheidsmaatregelen zoals extra PV-panelen;
oplaadpunten voor elektrische voertuigen:
en wensen op maat waar kopers zelf naar vragen.
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BOUW EN ONTWIKKELING VFOSelectie Parkzichtlaan Noordwest, 't Zand - indiening Reuvers Bouw en Ontwikkeling

4. Efficiënt ruimtegebruik (dubbelgebruik functies / minimale verkeersruimte: ontsluitingen via de 
binnentuin) met in het ontwerp mogelijkheid voor maatwerk voor kopers nu en in de toekomst.

Visie Duurzaamheid
Inleiding
Onze duurzaamheid ambitie is hoog. Deze hoge ambitie hebben we vertaald naar ons plan, dat we 
graag samen met de gemeente Utrecht verder uitwerken naar een Definitief Ontwerp.
De woningen hebben een lange levensduur. De woningen kunnen flexibel gebruikt worden. Ze zijn zeer 
energiezuinig en wekken hun eigen energie op. Bij de materiaalkeuze gaan we uit van circulair bouwen 
en zo veel mogelijk biobased materialen.

Toepassen van maximaal natuurlijke daglichttoetreding in de woonkamer en keuken (min. 60% 
transparante gevels richting tuin) en daardoor beperken lichtbronnen.

5.

6. Toepassen duurzame energiesystemen:
Zonnepanelen op het dak waarmee de woningen van stroom worden voorzien. In combinatie met 
een vloerverwarming systeem op een warmtepomp met bron dat kan verwarmen en koelen. 
Daarnaast triple glas, zeer hoge kierdichting, hoogwaardige isolatie en terugwinning van warmte uit 
douchewater.

EPC -0,3
Voor ons ontwerp hebben we een EPC berekening van 2 maatgevende types gemaakt. Door een 
combinatie van de opwekking van eigen energie door PV panelen, een ruim bemeten warmtepomp 
met bron, vloerverwarming, een C02-gestuurd ventilatie systeem met warmte terugwinning en warmte 
terugwinning uit douchewater voldoen alle woningen aan een EPC van (minl-0,3 of lager.

Watersysteem:
Regenwateropvang in de tuin gebruiken ten behoeve van toiletspoeling en bewatering tuin.

7.

GPR score gemiddeld 8,75
De GPR Gebouwberekening inclusief de MPG berekening is opgesteld en geaccordeerd door GPR 
Gebouw expert
GPR score van alle 5 de onderdelen komt uit op 8,75. De MPG is kleiner dan €0,50/m2.a.

MPG score kleiner dan €0,50/m2.a&
8. Prefab elementen:

De volgende elementen worden onder ideale omstandigheden fabrieksmatig geproduceerd 
(geprefabriceerd), waardoor er sprake is van minimaal materiaal gebruik, minimale verspilling van 
materialen en een minimale milieu belasting doordat er minder transportbewegingen van zowel 
arbeiders, materiaal als materieel naar de bouwplaats nodig zijn:
• Sandwich elementen in hellend dak.
• Geprefabriceerde complete bergingen.
• Kanaalplaten VBI Groen (o.g.).
• Kapla kozijnen http://www.sbrcurnet.nl/producten/publicaties/kiezen-voor-kapla/1-alaemene- 

informatie-over-kapla-koziinen (o.g.)
• Geprefabriceerde complete goot elementen.

van adviesbureau LBP Sight uit Nieuwegein. De gemiddelde

Op deze manieren is ons plan circulair:

1. Zo veel mogelijk Biobased materialen die zichzelf hernieuwen binnen de levensduur van de woning 
of zijn een duurzaam alternatief voor grondstoffen, waaronder:
• Houten buitenkozijnen, binnendeur kozijnen, deuren, dakranden, gootconstructie, aanbouwen 

en dak elementen van duurzaam hout met het keurmerk Duurzame Bosbouw.
• Plantaardige dakbedekking

https://www.derbiaum.nl/oplossinaen/plantaardiae-ecoloaische-dakbedekkina (o.g.)

9. Zeer levensloopbestendig ontwerp:
• Voldoet aan Woonkeur.
• Voldoet aan Politiekeurmerk Veilig Wonen.
• Extra geluidsisolatie (tussen de verblijfsruimtes en tussen de woningen onderling).
• Extra ventilatievoud (1,5x meer dan Bouwbesluit).
• Breed scala aan indelings- en uitbreidingsmogelijkheden in en aan de woningen.

2. Toepassen van recyclebare materialen:
• Sandwich elementen in hellend dak.
• Steenwol is uiterst duurzaam als isolatie materiaal: niet alleen helpt het bij het creëren van 

duurzame gebouwen, het wordt ook duurzaam geproduceerd en gemaakt van duurzame 
grondstoffen. Het draagt bij aan C02-reductie en is 100% recyclebaar.

• Dragende wanden van kalkzandsteen:
Kalkzandsteen is een bijzonder duurzaam bouwmateriaal dat bestaat uit uitsluitend de natuurlijke 
grondstoffen zand, kalk en water. Grondstoffen die ruim voorradig zijn, nu en in de toekomst. De 
productie vraagt relatief weinig energie en kent geen schadelijke uitstoot. De meeste processen 
die tijdens de productie van kalkzandsteen plaatsvinden, zijn nauwelijks energie vragende 
chemische processen. Belangrijk is ook dat kalkzandsteen tijdens het gebruik bijdraagt aan een 
beter milieu. In de zomer blijven gebouwen van kalkzandsteen koeler, waardoor minder hoeft te 
worden gekoeld met bijvoorbeeld airconditioning, terwijl ze in de winter langer warm blijven, 
waardoor er minder hoeft te worden verwarmd. Juist vanwege deze bijzondere accumulerende 
en isolerende eigenschappen levert kalkzandsteen een bijdrage aan minder energieverbruik.
Het behoudt zijn eigenschappen gedurende de hele levensduur van een bouwwerk en kan 
daarna eenvoudig worden hergebruikt bij de productie van nieuw kalkzandsteen.

Resumé

Met een EPC van gemiddeld minimaal -0,3 en een GPR van gemiddeld 8,75 en een MPG kleiner dan 
€0,50/m2.a en onze concrete en pragmatische visie voor bouwmethodes en bouwmaterialen, hebben 
we een ontwerp samengesteld binnen de geldende eisen van het bouwbesluit en Garantiekeurmerk 
Woningborg. Dit resulteert in een prachtig tijdloos ontwerp dat goed aansluit op haar omgeving en bij 
de functionele wensen van de beoogde doelgroep. Het plan voorziet in de levensloopbestendige 
flexibiliteit door de keuze- en uitbreidings- mogelijkheden die zowel nu als in de toekomst nog mogelijk 
zijn. De combinatie van hoogwaardige isolatie en kierdichting met vloerverwarming en een 
warmtepomp (die kan verwarmen en koelen) zorgen voor een zeer comfortabel binnenklimaat in zowel 
de winter als de zomer.

Tot slot kunnen deze All Electric en dus gasloze woningen, bij een bewust en duurzaam energieverbruik 
van de bewoners, in de eigen energie behoefte van haar bewoners voorzien.3. Beperken van materiaalgebruik; verbruiken van zo min mogelijke materialen en deze zo

onderhoudsarm mogelijk toepassen door slim ontwerpen en bouwen. Bijvoorbeeld behalen we extra 
hoge geluidsisolatie tussen verblijfsruimtes door een scheidingswand met een hoger soortelijk 
gewicht toepassen, in plaats van een lichtere scheidingswand gecombineerd met isolatie materiaal.
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Plattegrond 1

Slaapkamer 3 
A: 8,86 rn2 -,

Slaapkamer 2 
A: 12,47 m2

Slaapkamer 2 
A: 12,47 m2

Slaapkamer 3 
A. 8,86 m2ai Woonkamer/ keuken 

A: 75,08 m2
Woonkamer/ keuken 
A: 72,71 m2 )o|□

CM Onbenoemde ruimte 
A: 47,91 m2

Onbenoemde ruimte 
A: 41,41 m2

V V Hal Hal

£TKast KastKast Kast

Hal
A: 8,50 m2 3_Berg UHal

,Dr==MO,29 m2Berg.

Slaapkamer 1 
A: 25,15 m2

Slaapkamer 1 
A: 21,40 m2

Begane grond 
1:200

1e verdieping 
1:200

2e verdieping 
1:200
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Plattegrond 2

^VYUYUYUYUU
i-------- 11-------- 1

hSlaapkamer 3 
A: 8,86 rn2 __

Slaapkamer 2 
A: 12,47 m2

Slaapkamer 2 
A: 12,47 m2

Slaapkamer 3 
A. 8,86 m2

O
Woonkamer/ keuken 
A: 74,35 m2

Woonkamer/ keuken 
A: 74,35 m2

o )o|
lOPTIE: Berginc
Ia: 8,21 m2□

C.P&R Hal7 ÏT 7-Kast KastKast Kast 7 jrloop 
,76 m2Hal

A: 8,50 m2. Berg UHal OPTIE: Extra slaapkamer 
A: 31,23 m2

Onbenoemde ruimte 
A: 43,10 m2 ,Di—=tsl 0,29 m2Berg.

Slaapkamer 1 
A: 18,21 m2

Slaapkamer 1 
A: 18,21 m2

Begane grond 
1:200

1e verdieping 
1:200

2e verdieping 
1:200
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Slaapkamer 2 
A: 12,47 m2

Slaapkamer 3 
A. 8,86 m2

T.

Hal

Slaapkamer 1 
A: 24,94 m2
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Plattegrond 3

Begane grond 
1:200

1e verdieping 
1:200

2e verdieping 
1:200
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Plattegrond 4

OPTIE 2 Slaapkamers 
A: 21,68 m2jrging 

10,12 m2 Optie: zolderkamer 
A: 16,12 m2DWoonkamer/ keuken 

A: 77,91 m2

,53 m2

He
,/3mHA:w u -JkT:

IE* Berg ir 
,07 m2

■dllu
Hal
A: 8,50 m2 Berg 77

Slaapkamer 1 
A: 24,94 m2

OPTIE: Extra Slaapkam 
A: 16,90 m2

.z: ia-

Begane grond 
1:200

1e verdieping 
1:200

2e verdieping 
1:200
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Straatbeeld Utrechtseweg
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Parkzichtzijde links
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Straatbeeld Parkzicht 
1:200
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Parkzichtzijde rechts
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Straatbeeld Binnenhofzijde

Binnenhof
1:200
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Baksteen WS Wienerbergen 
HKS Schwarz

Gevelplint en 
rollagen

Voegwerken voor Zand/cement Antraciet
gevelsteen en
plint

Voegen 8mm
terugliggend
“doorstrijken”
Monster t.g.v. architect

Metselwerk
lateien

Metaal, 
thermisch 
verzin kt+gec 
oat

Ral 8004 bij gevelmetselwerk
12N102

Buitenkozijnen en Hardhout, 
draaidelen

Wit Ral 9010

Entree deuren vd 
woningen

Hout
(geïsoleerd)

Wit Ral 9010 Diverse typen i.o.m. 
koper

Tuin-en bergings 
deuren

Hardhout Wit Ral 9010

Deurdopels Kunststeen Zwart Holonite o.g.

kantplanken Prefab beton, grijs

Boeiboord, overig mutlipaint Wit Ral 9010 Multipaint o.g.

Waterslagen Prefab beton, grijs

Luifels boven 
entreedeuren

Hout
betimmerd,

Wit Ral 9010

Ornamenten/
versieringen/
spekbanden

Prefab beton, grijs

Beglazing Geïsoleerd 
conform. EPG 
berekening

Blank

08 juni 2017
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Kleuren materialen staat

Onderdeel Materiaal Kleur / type Nader omschrijving

Metselwerk vd 
woningen, 
rollage en 
sierwerken

Baksteen, WS 
WF Haatten

Wienerberger
Haatten
Goudsbloem

Reuvers < samen thuis
BOUW EN ONTWIKKELING VFO

Onderdeel Materiaal Kleur / type Nader omschrijving

Dakbedekking Standaard zwart v.z.v. ballast, t.p.v. 
dakkapellen mech. 
bevestigd

EPDM

Dakrand Gecoat zink Naturel Kleine kraal, bij 
garage, dakkapellen 
en dakgoten

Dakgoot; tpv 
tweekappers en 
vrijstaande 
woningen

Betimmerde 
goot bekleed 
met
Aluminium 
Goot met 
kraal
Gecoat zink

Wit Ral 9010 Met aluminium kraal

Verholen goot; 
tpv dakkapellen

naturel

Dakpannen Keramische
pan
Model: OVH

Blauwgesmoord Voorzien van strip met 
zonnecellen

Hemelwater-
afvoeren

Gecoat zink Naturel

Nood-overstorten Gecoat zink Naturel

Dakkapellen, 
boeiboorden, 
zijwangen en 
overige
betimmeringen
Afdekkap
dakkapel/
dakranden

Wit Ral 9010WBP
Multipaint.

Gecoat zink Naturel

Bergingen Gemetseld in 
gevelsteen

Rood 12N102 Conform monster bord 
t.g.v. architect

Beplanting tussen 
erfafscheiding

beukenhaag
begroeiing

600mm tpv voortuinen 
en 1800mm hoog tpv 
zijerven grenzend aan 
openbaar gebied

Frans balkon 
hekwerk

Staal in kleur 
gepoederco

Zwart Ral 9005 Bevestiging conform 
de normen en 
kwaliteitseisenat
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^ SAMEN THUISCÏr VFOeuvers *ïBOUW EN ONTWIKKELINGSelectie Parkzichtlaan Noordwest, 't Zand - indiening Reuvers Bouw en Ontwikkeling
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Straatbeeld Maximapark 
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194 86 100

j8680

hardhouten kozijn
beglazing volgens EPG-berekening

waterslag prefab beton voorzien van waterhol 
open stootvoeg 1/m1

O.k. Kozijn = 3.688
T

gevelsteen

spouwisolatie volgens 
EPG-berekening

kalkzandsteen volgens 
opgave constructeur

08 juni 2017
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Details
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^ SAMEN THUIS VFOeuvers
BOUW EN ONTWIKKELINGSelectie Parkzichtlaan Noordwest, 't Zand - indiening Reuvers Bouw en Ontwikkeling

Details

Dakpan, conform GPR berekening

vogelschroot

muurplaat, conform opgave constructeur ^
gootklossen, bevestigen, conform opgave constructeur

I

/
I

XI
zinken goot i

XI
/ /S

Xi mx
X

X

1I
I/
I//

.WWW xNI //

1 l\... IN X
I

I
2e verdiepingsvloer:
afwerkvloer
breedplaatvloer
volgens opgave constructeur

i
■ ~A

' I/
/

1^
I3-laags rollaag

metselwerk ondersteuning, conform opgave 
constructeur
metselwerk ondersteuning verzinkt en
gecoat
dpc-folie
rekwerk, conform opgave leverancier

i
i
i
i

■

I fV/////7'7?.

gevelsteen
spouwisolatie volgens EPG-berekening

open stoot voeg 
loodslabbe tot op binnenblad

V
80 114 186f

280 100

80
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PARKzuid PARKzuidveld 10 veld 10
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BEELDREGIEREGELS ZELFBOUWKAVELS 1. Inleiding
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STEDENBOUWKUNDIG PLAN 
Woningbouw rond Leidsche Rijn Park

2. Locatie

3.. Beeldregie

FARO architectuur / research
in opdracht van Projectbureau Leidsche Rijn

Beeldregieregels kavels4.

Special5.

6. Hoekkavels
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Het Lint, Utrecht 
Park Zuid

Park Zuid is onderdeel van een reeks locaties rondom het Maximapark in 
Utrecht. Ze zijn alle aan het Het Lint gesitueerd, een bijna 10 kilometer lange 
groene boulevard, Het Lint is de verbinding tussen de woningbouwlocaties 
aan het Maximapark. Door zijn vormgeving als parkstrook met duidelijke en 
scherpe randen is Het Lint een zeer herkenbaar element. Op deze locaties 
is telkens plek voor een aantal zogenaamde Berlagekavels, die opvallen 
door materiaaltoepassing of ruimtelijkheid. De Berlage-kavels vallen onder 
supervisie van West 8, Urban design & Landscape Architecture.

BEELDREGIEBOEK P. 5

-/

Het Lint
/!

Park Noord: “pronkkamers aan h
Park Noord

' l?
ff

<7
Park Oost: “veranda’s”

Park Oost

Park Zuid: “rijzig”

Park West
*•■”■•**u ♦

Park West: “panoramaramen’*
♦♦

**•■■■■**Park Zuid

Woningbouwlocaties rondom het Maximapark 
% Berlagekavels 

I I Woningbouw locaties 
F7-?! Het Lint

Park Zuid is de naam voor de meest zuidelijke ontwikkeling binnen het 
Maximapark (voorheen Leidsche Rijn Park) waarin landschap en woningen 
een sterk samenhangend geheel vormen; een groot deel van de woningen 
grenst direct aan het park.
Het park ligt centraal in Leidsche Rijn en is een groengebied van ruim 300 
hectare groot. Ter vergelijking: dat is even groot als de Utrechtse binnenstad. 
Een heerlijke plek om te ontspannen, te wandelen en te sporten.
De ambitie van dit plan is het realiseren van een bijzonder woonmilieu aan 
de rand van het park.
Dit beeldkwaliteitsplan hoort bij het overkoepelende stedenbouwkundig plan 
‘Leidsche Rijn Park’. Een plan waarin een viertal woningbouwlocaties aan 
het park worden omschreven en verbeeld, Park Zuid is er daar één van.
De locatie heeft grote kwaliteiten en verdient om die reden een hoogwaardig 
plan met een hoge toekomstwaarde. Woomilieus die de tand des tijds goed 
hebben weerstaan worden vaak gekenmerkt door voldoende eenheid in 
verscheidenheid (en kwaliteit) in de bebouwing en de openbare ruimte. Vaak 
zijn het de natuurlijke materialen zoals baksteen, keramische dakpannen 
of rieten dakbedekking die duurzaam blijken te zijn. Kwaliteit valt vaak af te 
lezen aan een zorgvuldige detaillering van de uitgewerkte plannen. Meestal 
gaat het om ogenschijnlijk ondergeschikte details zoals de kleur en de diepte 
van het voegwerk of de bevestiging van een dakgoot. Met behulp van dit 
beeldkwaliteitsplan willen wij een ambitieniveau vastleggen om een mooi en 
duurzaam resultaat voor Park Zuid te garanderen.

P.4 BEELDREGIEBOEK
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>Park Zuid: 
\Strakkere rooilijnen

Park West: 
Wisselende rooilijn

/TPark Noord, Park Oost: 
/./ Sterk wisselende rooilijn

1 2 3 4 5
6

7 8 9 / 10

indeling voor verkaveling Park Zuid

iiiïfl

irMfel'ifiirM, mm m n mie

19de eeuwse parkranden

i

BEELDREG EBOEK P. 7

mf ii

Park Zuid: vertaling van de 19de 
eeuwse parkranden

Het Lint /.

♦*■■*♦*
♦

0 ♦
♦...............*

aV"
0.

Park Zuid
rijzig
hoogte > breedte 
strakke rooilijnen

Voor alle woningbouwlocaties aan het park is een stedenbouwkundig plan 
gemaakt. Dit is vastgesteld door de gemeenteraad op 12 oktober 2006. Voor 
elke locatie wordt een nadere uitwerking van dit stedenbouwkundig plan 
gemaakt waarin duidelijk wordt wat de randvoorwaarden per kavel zijn. Deze 
uitwerking noemen we de beeldregieregels.
Doel van de beeldregieregels is enerzijds het creëren van samenhang 
tussen deze locaties en anderzijds een diversiteit die vooral voortkomt uit 
de specifieke randvoorwaarden van de plek. Omdat de oriëntaties van de 
locaties verschillend zijn, zal per locatie op een andere wijze de relatie met 
het park worden gemaakt. De diversiteit die gemaakt wordt is vooral steden­
bouwkundig/typologisch van aard. De samenhang wordt gevormd door rustig 
en duurzaam kleur- en materiaalgebruik.

Park Zuid moet een vertaling worden van eind 19de eeuwse Nederlandse 
parkranden en singelmilieus zoals die te vinden zijn in Utrecht, Rotterdam en 
Amsterdam.
De architectuur is een interpretatie van bovenstaande stijl en mag bijvoor­
beeld ook in een moderne vormentaal. In plaats van een aaneengesloten 
wand langs het park, is het een gevelwand met rijzige vrijstaande woningen 
met smalle tussenruimten, de hoogte van de woningen is groter dan de 
breedte (H>B).
Om dit beeld in de praktijk te waarborgen zijn er randvoorwaarden vastge­
legd die in deze publicatie worden toegelicht.

P.6 BEELDREGIEBOEK
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PARKzuid PARKzuidveld 10 veld 10
4. Kavels - Parkrand4. Beeldregieregels kavels

randvoorwaarden parkrand:

*
h S

7'tIc

Kavels - Parkrand^ Beriage kavel 
S Special 
h hoekkavel

randvoorwaarden zuidrand:

★ * h S

fc}/
S Special 
h hoekkavel

randvoorwaarden binnenstraten:

Binnen de basisregels bestaan drie verschillende categorieën randvoorwaarden,
de Beriage kavels vormen nog een extra categorie, de Speciale kavel heeft eigen randvoorwaarden
daarnaast gelden extra randvoorwaarden voorde hoeken

P.8 BEELDREGIEBOEK BEELDREGIEBOEK P. 9



>3m achter de voorgevelgrens meer vrijheid

minimaal 3 lagen hoog4-
vrij

3'
min. 30% gevel

2 ** "* 7 >
bouwvlak 100% gevel1 kavel

100% geveli-i

voorgevel dominanter dan het dak 
derde laag = silhouet/eigen vorm

voorgevel dominanter dan dak
I'/y> mmfr/>cA

derde laag = silhouet/eigen vorm 
bovenste laag plat niet toegestaan

P. 10 BEELDREGIEBOEK

Woningen langs de parkrand:
- verplichte voorgevelrooilijnen

- bouwhoogte: minimaal 10m, maximaal 13m

- minimaal 3 lagen, maximaal 4 lagen hoog

- hoogte van de woning is groter dan de breedte

- een extra hoge 1ste bouwlaag (begane grond netto min. 3.Om)

- de 3de laag (en alles daarboven) heeft een ‘eigen’ vorm

- symmetrische kap

- de eerste 3m achter de voorgevel geen ingrepen in het dak

- overwegend verticale ramen

- voorgevel begane grond min. 1/2 glas,

verdiepingen daarboven min 1/3e glas en min. 1/5e glas onder de kap

- 2 parkeerplaatsen op eigen terrein, beide parkeerplaatsen liggen achter 
de rooilijn (=2x 2.5x5.Om opstelplaats)

- aandacht voor detail: o.a. bijzondere metselwerkdetails (p. 24-25)

bovenste laag plat niet toegestaan

vanaf derde laag eigen ‘silhouet’

: /
voorgevel dominanter dan dak

verplichte voorgevelrooilijn

maximaal 4 lagen hoog

i
i

H

3

x

Park Zuid moet een vertaling worden van eind 19e eeuwse Nederlandse parkranden en singelmilieus zoals die te vinden zijn in Utrecht, Rotterdam en Amsterdam. ■
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Trefwoorden zijn rijzige, statige vrijstaande huizen met een hoge eerste bouwlaag, rijke detaillering, verticale ramen, een karakteristieke dakbeëindiging en eventueel een
erker. Een geschakelde woning, geschakeld tpv de garage, is ook mogelijk.
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4. Kavels - Parkrand4. Kavels - Parkrand
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voorbeeld woningen langs parkrand
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PARKzuid PARKzuidveld 10 veld 10
4. Kavels - Zuidrand4. Kavels - Parkrand

Kavels - Zuidrand
J

h hoekkavel

BEELDREGIEBOEK P. 13
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minimaal 3m

>3m achter de voorgevelgrens meer vrijheid

bovenste laag plat met toegestaan

vanaf derde laag eigen ‘silhouet’

: /

voorgevel dominanter dan dak

verplichte voorgevelrooilijn

Kavels - Binnenstraten
[

BEELDREGIEBOEK P. 15

Woningen langs de Zuidrand - Burgemeester 
Middelweerdbaan:
- verplichte voorgevelrooilijnen
- bouwhoogte: minimaal 8m, maximaal 11 m
- minimaal 2 lagen plus kap
- hoogte van de woning is groter dan de breedte
- de 3de laag (en alles daarboven) heeft een ‘eigen’ vorm
- voorgevel doortrekken vanaf de 3de bouwlaag; 

voorgevel is dominanter dan het dak
- symmetrische kap
- de eerste 3m achter de voorgevel geen ingrepen in het dak
- overwegend verticale ramen
- voorgevel begane grond min. 1/2 glas,

verdiepingen daarboven min 1/3e glas en min. 1/5e glas onder de kap
- 2 parkeerplaatsen op eigen terrein, beide parkeerplaatsen liggen achter 

de rooilijn (=2x 2.5x5.Om opstelplaats)
- aandacht voor detail: o.a. bijzondere metselwerkdetails (p. 24-25)

minimaal 3 lagen hoog

3'
2Iss Vy/ÜZA bouwvlakS///J
1

kavel

voorgevel dominanter dan het dak 
derde laag = silhouet/eigen vormderde laag = silhouet/eigen vorm 

bovenste laag plat niet toegestaan

P. 14 BEELDREGIEBOEK

PARKzu d PARKzu dveld 10 veld 10
4. Kavels - Binnenstraten4. Kavels - Zuidrand
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>3m achter de voorgevelgrens meer vrijheid

bovenste laag geheel plat met toegestaan

N*

bouwen achter aangegeven rooilijn

Woningen in de binnenstraat:
- positie voorgevel op of achter de op tekening aangegeven verplichte 

rooilijn
- bouwhoogte: minimaal 8m, maximaal 11 m
- minimaal 2 lagen plus kap
- hoogte van de woning is groter dan de breedte
- de 3de laag (en alles daarboven) heeft een ‘eigen’ vorm
- symmetrische kap
- de eerste 3m achter de voorgevel geen ingrepen in het dak
- overwegend verticale ramen
- voorgevel begane grond min. 1/2 glas,

verdiepingen daarboven min 1/3e glas en min. 1/5e glas onder de kap
- 2 parkeerplaatsen op eigen terrein, beide parkeerplaatsen liggen achter 

de rooilijn (=2x 2.5x5.Om opstelplaats)
- aandacht voor detail: o.a. bijzondere metselwerkdetails (p. 24-25)

V/> mémV//////77/.VAv-^

2
bouwvlak

1 kavel
<

derde laag = silhouet/eigen vorm 
bovenste laag plat niet toegestaan

P 16 BEELDREGIEBOEK
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PARKzu d PARKzu dveld 10 veld 10
5. Speciale kavel4. Kavels - Binnenstraten
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Special:
- positie voorgevel op of achter de op tekening aangegeven verplichte 

rooilijn
- afgeronde gevel aan straatzijde
- bouwhoogte: minimaal 8m, maximaal 11 m
- gebouwvolume maximaal 1000m3
- minimaal 2 lagen, max. 3 lagen.
- (afge-)ronde hoeken aan de straatzijde, straal 2.5m min.
- breedte van de woning is groter dan de hoogte
- een extra hoge 1ste bouwlaag (begane grond netto min. 3.Om)
- plat dak
- horizontale geleding
- voorgevel min. 1/2 glas.
- garage/carport + 2 parkeerplaatsen (=10m opstelplaats) 

op eigen terrein verplicht
- eenduidig kleurbeeld : wit of zwart
- aandacht voor detail.

P. 18 BEELDREGIEBOEK
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PARKzuid PARKzuidveld 10 veld 10
6. Hoekkavels5. Special

Hoekkavels:
- om de hoeken te accentueren, zal niet alleen de voorkant worden 

benadrukt maar ook de zijgevel.
Daarvoor is ruimte opgenomen in de bouwenvelop.

- Parkrand en Zuidrand zijn hierin dominanter dan de binnenstraat
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P. 20 BEELDREGIEBOEK BEELDREGIEBOEK P. 21

5.1,2E



«ppEl
X: *

. ' -

S5 ,«E1
XX- 

sa?P

ISjS®g§SE3
r - ■*»?+><

s :K
4Ps->

-■ UUI. ■ * -

5v *!l@53 X~> -I;
7*1" *;>iJ,

Kg

i
Sas_
n x

'•r>rcJfTNr
x
4-'ftgsa*2:

L

k

V

1

I

——£ I - TTTZZ--------- -—
——i—L

L7
& IL li/ -7

■
“ "X-Ui— UiI■t,-L’..r;i... i ,,t^«

^T ZT.~ri 5c— dnj.U u *-rt
i ' ~-. -

n Tu .Lu*iU—L — U£7T~hr iI b wT -t'« ;■ -rrriseSKAr-LU J.5 Ét —
■

Bü■
U

lill
*>i

i!m

Samenhang : materialen en kleurenVerschil maken: extra kwaliteit met natuurlijke materialen
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PARKzu d PARKzuidveld 10 veld 10
7. Materialisering7. Materialisering

Binnen de materiaalvoorwaarden zijn veel mogelijkheden om een eigen 
signatuur te maken. Doel van de randvoorwaarden is om een buurtte maken 
waar sprake is van samenhang;
Materiaal- en kleurafstemming heeft een sterk bindend effect.

Hoofdmateriaal is een handvorm baksteen in een warm kleurpalet van oran­
jerood tot paarsbruin.
Alleen bij de binnenstraten, Berlagekavels en Special zijn wit gestucte en 
gekeimde gevels toegestaan.

•ïis.;;.

n
i

:

**"
t-

Tl

1
■

SLyfi
r '>X

I %;->J k.1 ■: , •msm (Br m m• *
k 9MM\

■

\£\ ■

"

L

. ->305

&
?Kft.

.1
3

F

i'

',T
i

i

'.V 
"

1

iï
*

'f 
:

n:
w

il
ti!

 J
/

B'
l

■f
 I

ïL
P,

IX
■

m
r

è

/
i

l

k

r
r

/
..

1 
(■

i
.§

?*
**

- f
r

r
ï.

I

A
\

./

•V'

\
)

rr
 7

■

r / H
 /

'J
I-

I

r;

< 
•

/■

;
i

I

M

I
■

/
/ / / • ,

'V
.



'V-

_
1 L

.L

I I

BP
iwn

i

>1 - j

Uil- V-;

-Mj'.

t

tt.

**-r

dakkapel als onderdeel van het totaalontwerp
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terugliggende metselwerkvlakken, verschillende verbanden, diepe negge (schaduwwerking), 
strakke boeidelen tonen verfijning van het ontwerp en waarborgen kwaliteit

BEELDREGIEBOEK P. 25

Om de hoge kwaliteit te waarborgen wordt veel aandacht voor detail ge­

vraagd: bijzondere metselwerkdetails, mooie dakranden, goede oplossingen 
voorde hemelwaterafvoeren en installaties op het dak.

Dakkapelllen vormen onderdeel van het totaalontwerp.
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aandacht voor detail: oplossingen HWA’s (in vlak metselwerk) 
en PV op het dak (geïntegreerd in dakvlak), pijperij zo veel mogelijk uit het zicht 
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verfijning en kwaliteit door detail in metselwerk
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Dak dominanter dan de gevel Hagen (groen) als erfafscheiding
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Woningen park- en zuidzijde: gevel dominanter dan het dak
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Trefwoorden:
- rijzig
- statig
- baksteen
- vrijstaande huizen
- verticale ramen

* rijke detaillering: 
ornamenten 
voordeurpartijen 
erkers
karakteristieke dak- 
beëindiging
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De sfeer van het park strekt zich uit tot in de voortuinen en tot aan de voorgevels.
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Woningen park- en zuidzijde: gevel dominanter 
dan het dak

Witte accenten toegestaan
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Het advies diervriendelijk bouwen geeft invulling aan de ambitie om in 
Utrecht het ‘Diervriendelijk bouwen’ de standaard te laten zijn bij nieuwbouw. 
Hierbij geeft de gemeente Utrecht invulling aan de wens tot een groene, 
gezonde verstedelijking.

Voorwaarden voorde maatregelen
}'nbouwsteen gierzwaluw

• Voldoende vrije valruimte onder de nestopening: plaatsing zo hoog mogelijk, minimaal op 4 
meter hoogte;

• De aanvliegroute naarde neststeen dient vrij te zijn van obstakels, zoals bomen en 
openslaande ramen. Houdt hiervoor een (blijvende) vrije ruimte met een straal van 3 meteraan 
rondom de locatie van de neststeen;

• Invliegopening dient naar het noorden gericht te zijn, of de neststeen d ient onder een 
voldoende uitstekend dak-overstek geplaatst te worden;

• De onderlinge afstand tussen deopeningen van de nestplekken dienen minimaal 50 centimeter 
uit elkaar te liggen;

• Bij voorkeur geen neststenen gebruiken met een vlieggatinzetstuk. Bij toepassing van 
neststenen met vlieggatinzetstuk, het inzetstuk vast zetten met silicone of een ander 
afdichtingsmiddel, om te voorkomen dat het eruit glijdt;

• De neststenen dienen van voldoende duurzaam materiaal te zijn en op een voldoende 
duurzame wijze te worden aangebracht.

t'nbouwsteen vleermuis paarverblijf
• De voorziening dient minimaal op 3 meter hoogte te worden geplaatst;

• De voorziening dient op een zonnige plek in de gevel te worden geplaatst (zuiden of oosten);
• De voorziening dient op een locatie te worden geplaats met zo min mogelijk kunstlicht 

(lantaarnpalen, grondspots) in de directe omgeving;
• De locatie zo kiezen dat de aanvliegroute (4 meter) van de voorziening vrij is van bomen of 

obstakels;
Randvoorwaarde diervriendelijk bouwen blok 10:
Voorde nieuwbouwwoningen in blok 10 geldt de volgende randvoorwaarde: 
Alle woningen hebben minimaal 1 ingebouwde verblijfplaats voor de gier­
zwaluw of huismus en 1 ingebouwde verblijfplaats of entreesteen voor 
vleermuizen. Deze verblijfplaats dient te voldoen aan de ‘voorwaarden voor 
de maatregelen’, zoals onderstaand opgenomen.

Inbouwsteen vleermuis groepsverblijfsplaats

• De voorziening dient minimaal op 4 meter hoogte te worden geplaatst;
• De voorziening dient bij voorkeur in een gevel te worden geplaatst waar in de middag / avond 

de zon op staat;
• De voorziening dient op een locatie te worden geplaats met zo min mogelijk kunstlicht 

(lantaarnpalen, grondspots) in de directe omgeving;
• De locatie zo kiezen dat de aanvliegroute (4 meter) van de voorziening vrij is van bomen of 

obstakels;

Inbouwsteen huismus
• De inbouwsteen dient op minimaal 3 meter en maximaal 8 meter hoogte te worden geplaatst;

• Invliegopening dient naar het oosten of noorden gericht te zijn, of de neststeen dient onder 
een voldoende uitstekend dak-overstek geplaatst te worden;

• De onderlinge afstand tussen de openingen van de nestplekken dienen minimaal 50 centimeter 
uit elkaar te liggen;

• De neststenen dienen van voldoende duurzaam materiaal te zijn en op een voldoende 
duurzame wijze worden bevestigd.

Dit is een minimaal aantal. Het toepassen van meer verblijfsplaatsen heeft 
de voorkeur. Afstemming van de definitieve locatie en afwijkingen dienen in 
overleg met een ecoloog van de gemeente worden bepaald.

In aanvulling op neststenen en kasten kunnen speciale oplossingen voor in­
secten, groendaken en minimale verharding worden ingezet om de biodiver- 
sitiet te bevorderen. Door de keuze voor bepaalde plantensoorten/vegetatie 
kan rekening worden gehouden met de voedselbehoefte en leefomgeving 
van de verschillende diersoorten.

De keuze bestaat uit:
A-1 Inbouwsteen gierzwaluw en huismus;
zie bijvoorbeeld: http://www.vivarapro.nl/IB-GZ-03-lnbouwsteen-Gierzwaluw of https://www.kfnp. 
nl/product/opbouwkast-gierzwaluw-a/;
En:
B-1 Inbouwsteen vleermuis paarverblijf;
zie bijvoorbeeld: http://www.vivarapro.nl/IB-VL-01-lnbouwsteen-Vleermuizen
Of:
B-2 Inbouwsteen vleermuis entreesteen*;
zie bijvoorbeeld http://www.vivarapro.nl/IB-VL-03-Entreesteen-Vleermuizen of https://www.kfnp. 
nl/product/entreesteen-vleermuizen-inbouw/ *indien open spouw beschikbaar.

voorbeelden inbouwstenen en kasten voor vogels en vleermuizen

P. 28 BEELDREGIEBOEK BEELDREGIEBOEK P. 29
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